



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor strategických investic
Oddělení vodohospodářských a dopravních staveb



MHMPXP9YXG3T

A69 – architekti s.r.o.
Nad Malým mýtem 1739/2a
Praha 4 - Braník
147 00
DS: 3edp94q

Zakázka č.
OSI/OB/1202/18
Č.J.:
MHMP 1928917/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Otto Janda
236 004 509

Sp. zn.
S-MHMP 1916300/2018

Počet listů/příloh: **3/1**
Datum: 18.12.2018

Objednávka č. **OBJ/OSI/22/04/00233/2018**

Kontrolní číslo: K10044532029

Věc: **Dopracování Studie dopravních uzlů Smíchov – prověření z hlediska výškových limitů stavby**

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Petr Hankovec
vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

A69 – architekti s.r.o.
Valdštejnova 8
350 02 Cheb

IČO: 26355981
DIČ: CZ 26355981
Zapsán/Registrován u: Obch. rejstříku Krajského
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15059

Zastoupený:
Pani
Markéta Beránková Hanušová

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Dopracování Studie dopravních uzlů Smíchov – prověření z hlediska výškových limitů stavby

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

Cílem dopracování studie je určení přesných výškových limitů pro návrh Platformy, včetně určení polohy ramp a jejich návaznosti na přilehlé komunikace.

Pro výstupy budou použity části „Studie dopravních uzlů Smíchov“, které budou rozšířeny o získané výškové limity. V průběhu přípravy návrhu proběhne minimálně 1 konzultace se zástupci OSÍ a IPR MHMP a jejich připomínky budou zapracovány do konečného výstupu.

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

do: 29.3.2019

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	95 000,00 Kč
DPH 21%	19 950,00 Kč
Cena včetně DPH	114 950,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojím vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojím vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:


Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1916300/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00233/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1202/18 ze dne 18.12.2018 na stavbu:

**č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží
Dopracování Studie dopravních uzlů Smíchov – prověření z hlediska výškových limitů stavby**

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 95.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	A69 – architekti s.r.o.
Sídlo:	Valdštejnova 8, 350 02 Cheb
Provozovna/zasílací adresa:	Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4 - Braník
IČ:	26355981
DIČ:	CZ 26355981
Bankovní spojení:	[REDAKCE]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Paní Markéta Beránková Hanušová

V..... dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - OSI:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1


**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 1916300/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/04/00233/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1202/18 ze dne 18.12.2018 na stavbu:

**č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží
Dopracování Studie dopravních uzlů Smíchov – prověření z hlediska výškových limitů stavby**

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 95.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **A69 – architekti s.r.o.**
Sídlo: **Valdštejnova 8, 350 02 Cheb**
Provozovna/zasílací adresa: **Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00 Praha 4 - Braník**
IČ: **26355981**
DIČ: **CZ 26355981**
Bankovní spojení: 
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Paní Markéta Beránková Hanušová**

V MA 274 dne 21.12.2018



Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - OSI:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR