

# DODÁVKOVÁ SMLOUVA – OBJEDNÁVKA

Číslo: 2/2019 - SUZ Praha

## DODAVATEL:

ARCA s.r.o.  
Vládeňská 342/152  
148 00 Praha 4 Kunratice

IČ: 03265480 DIČ:

Tel:

## ODBĚRATEL:

**Správa uprchlických zařízení MV**  
Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12  
IČO: 60498021 DIČ: CZ60498021

## **Fakturační adresa**

Správa uprchlických zařízení MV  
Lhotecká 559/7  
143 01 Praha 12  
Doručovací adresa:  
P.O.Box 110, 143 00 Praha 4

Číslo obj.: 2 /2019 Datum: 2. ledna 2019

Číslo naší objednávky uvádějte na faktuře.

Číslo veřejné zakázky

UT-25937/2018

## **Bankovní spojení odběratele:**

Banka: ČNB Praha 1

Č.účetu: 

## URČENO PRO:

archiv OAMP Microna






Objednáváme u Vás: na základě cenové nabídky

Poř.č.		Počet	Cena s DPH
1	demontáž, převoz a zpětná montáž regálů dle harmonogramu v příloze č.1 objednávky	283	71 910,30 Kč
	Celkem za položky		71 910,30 Kč

**Cena celkem: 71 910,30 Kč s DPH / 59 430,- Kč bez DPH / 12 480,30 Kč DPH**

Tato cena je nepřekročitelná.

## **Podmínky dodání:**

1. Termín dodání: na základě harmonogramu stěhování 1 etapy
2. Splatnost faktury 21 dnů na základě vystavené faktury a dodacího listu
3. Kontaktní osoba pro administrativní úkony: Mgr. Marcela Zygulová Jirásková, e-mail: 
4. Záruka na službu dle platných norem
5. Kontaktní pracovník pro koordinaci služby: pan  tel.: 

Objednávka bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v případě, že její plnění dosáhne minimálně 50.000,- Kč bez DPH.

**Potvrzení dodavatele:**



**Datum:**

**Podpis a razítko:**

**Vyřizuje:**

Mgr. Marcela Zygulová Jirásková

**Email:**

**Tel.:**

**Vedoucí pracovník:**

Ing. Petr Kosteňák  
zástupce ředitele



**Harmonogram demontáže, převozu a montáže regálů v souvislosti se stěhováním archivu  
OAMP Microna:**

- 1) Převoz a zpětná montáž 111 kusů regálů - v týdnu od 7. 1. 2019
- 2) Demontáž, převoz a montáž 87 kusů regálů - v týdnu od 21. 1. 2019
- 3) Demontáž, převoz a montáž 85 kusů regálů - v týdnu od 28. 1. 2019

Případné změny termínů mohou proběhnout po domluvě s kontaktním pracovníkem pro koordinaci služby.