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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25.5.2016

Objednatel: IČ:
Městská nemocnice Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ:
Ateliér Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 29.7.2016 Razítko

CZK 5 791 916,43

21,00% 4 786 707,79 1 005 208,64
15,00% 0,00 0,00

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
04/16

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

4 786 707,79
0,00

4 786 707,79



Kód: 04/16

Stavba:

Místo:  Datum: 25.5.2016

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant:
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4 786 707,79 5 791 916,43

Vyplň vlastní 0,00 0,00

4 786 707,79 5 791 916,43

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

5 432 348,884 489 544,53001
Stavební úpravy kožního oddělení a ORL 
ambulance v budově H3 MNO

359 567,54297 163,26002 Zdravotechnika

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

Ateliér Projekt
 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY



List obsahuje: Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
Městská nemocnice Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Ateliér Projekt DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
JVAgro Morava s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 29.7.2016 Razítko

5 432 348,88

4 489 544,53 942 804,35
0,00 0,00

4 489 544,53
0,00

4 489 544,53

26826411
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm CZ26826411

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 
MNO

25.5.2016



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant:
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    751 - Vzduchotechnika

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    776 - Podlahy povlakové

    781 - Dokončovací práce - obklady

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

4 489 544,53

Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

8 330,00

36 706,44

1 639 888,91
1 639 888,91

23 000,00

0,00

34 505,84

271 820,90

3 414,75

40 633,78

388 481,74

206 662,48

53 986,27

6 849,64

2 329 140,93
32 000,00

3 600,00

1 302 985,00

4 489 544,53

497 514,69
114 397,03

317,20

168 749,50

153 215,05

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 
MNO

25.5.2016

Ateliér Projekt
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant:
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

HSV - Práce a dodávky HSV
    3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 K 317121251 kus 12,000

2 M 593211120 kus 7,000

3 M 593211130 kus 5,000

4 K 317944323 t 0,037

5 M 145502701 kg 41,226

6 K 319201321 m2 329,378

7 K 340238233 m2 1,612

8 K 340238234 m2 0,440

9 K 340239233 m2 5,274

10 K 340239234 m2 7,873

11 K 342272323 m2 25,903

12 K 342272423 m2 21,933

13 K 342291121 m 88,920

    4 - Vodorovné konstrukce

14 K 413232211 kus 4,000

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 K 611131121 m2 19,087

16 K 611142001 m2 2,463

17 K 611341121 m2 19,087

18 K 612131121 m2 286,902

19 K 612142001 m2 143,391

20 K 612325302 m2 84,770

21 K 612341121 m2 238,595

22 K 615142002 m2 1,518

317,20

168 749,50

Potažení vnitřních nosníků sklovláknitým 
pletivem

110,00 166,98

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

220,00 52 490,90

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

425,00 36 027,25

120,00 17 206,92
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

5 738,04
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně

20,00

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 
ručně

245,00 4 676,32

307,88
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

125,00

79,30 317,20

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů 
nanášená ručně

20,00 381,74

Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 
mm

3 556,80
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím 
plochými kotvami

40,00

Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

550,00 12 063,15

Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3

490,00 12 692,47

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 125 mm

540,00 4 251,42

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 125 mm

560,00 246,40

Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm

490,00 2 584,26

Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo 
stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm

520,00 838,24

Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

214,00 70 486,89

962,00

profil ocelový čtvercový 140x140x4 mm 23,00 948,20

Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů - bez 
dodávky materiálu

26 000,00

překlad železobetonový RZP 8/10-R14 
149x11,5x19 cm

312,00 1 560,00

1 915,20
překlad železobetonový RZP 7/10-R13 
119x11,5x19 cm

273,60

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh 
světlosti otvoru do 1800 mm

191,00 2 292,00

497 514,69
114 397,03

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

001 - Stavební úpravy kožního oddělení a ORL ambulance v budově H3 
MNO

25.5.2016

Ateliér Projekt
 



23 K 619991011 m2 338,600

24 K 619995001 m 232,940

25 K 622143002 m 2,100

26 M 590515000 m 2,205

27 K 642942611 kus 4,000

28 M 553311000 kus 4,000

29 K 642944121 kus 13,000

30 M 553311340 kus 3,000

31 M 553311300 kus 3,000

32 M 553311260 kus 4,000

33 M 553311320 kus 1,000

34 M 553311560 kus 2,000

35 K 642946112 kus 1,000

36 M 553316130 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

37 K 930001001 kpl 1,000

38 K 949101111 m2 42,460

39 K 952901111 m2 757,160

40 K 962031132 m2 10,548

41 K 962031133 m2 14,948

42 K 965046111 m2 427,000

43 K 967031132 m2 5,926

44 K 968062376 m2 2,543

45 K 968072455 m2 23,837

46 K 971035531 m2 12,955

47 K 971035561 m3 0,180

48 K 971035641 m3 0,554

49 K 971052441 kus 2,000

50 K 971052651 m3 0,582

51 K 973031344 kus 14,000

52 K 973031346 kus 2,000

53 K 974031666 m 9,800

54 K 974042568 m 61,520

55 K 975032241 m 18,000

153 215,05

Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou 
výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m

400,00 7 200,00

Vysekání zálivky betonové hl do 150 mm š do 
150 mm

130,00 7 997,60

Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 250 mm

150,00 1 470,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm

170,00 340,00

Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm

120,00 1 680,00

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

2 000,00 1 164,00

Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách 
a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm

450,00 900,00

234,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 
na MC tl do 300 mm

800,00 443,20

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MC tl do 600 mm

1 300,00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 
na MC tl do 150 mm

180,00 2 331,90

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených 
včetně křídel pl do 4 m2

70,00 178,01

Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 120,00 2 860,44

Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV 
nebo MVC

89,60 530,97

Broušení stávajících betonových podlah úběr do 
3 mm

115,00 49 105,00

632,88

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

70,00 1 046,36

Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm

60,00

Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m

35,00 26 500,60

Protiprašná bariéra v chodbě - zřízení a 
rozebrání

2 200,00 2 200,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

30,00 1 273,80

Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou 
kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do 
zděné příčky

800,00 800,00

pouzdro stavební STANDARD S700-090 900 mm 6 500,00 6 500,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P 700,00 1 400,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P 640,00 640,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P 580,00 1 740,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 600 L/P 570,00 2 280,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1100 
L/P

590,00 1 770,00

Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 
2,5 m2

470,00 6 110,00

zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P 560,00 2 240,00

Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových 
do 2,5 m2 na montážní pěnu

450,00 1 800,00

99,12

profil dilatační stěnový , dl. 2,5 m 150,00 330,75

Montáž omítkových plastových nebo 
pozinkovaných dilatačních profilů

47,20

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah 
nebo obkladů

90,00 20 964,60

Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou 
lepící páskou

15,00 5 079,00



56 K 975032341 m 3,000

57 K 977211111 m 25,820

58 K 978059541 m2 334,778

    997 - Přesun sutě
59 K 997002611 t 49,656

60 K 997013211 t 49,656

61 K 997013311 m 10,000

62 K 997013321 m 300,000

63 K 997013501 t 49,656

64 K 997013509 t 943,464

65 K 997013831 t 49,656

    998 - Přesun hmot
66 K 998018001 t 24,463

PSV - Práce a dodávky PSV
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

67 K 725245124
soub
or

1,000

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

68 K 7351313R1
soub
or

3,000

    751 - Vzduchotechnika
69 K 751001001 kpl 1,000

70 K 751398031 kus 7,000

71 M 429731161 kus 7,000

72 K 751398121 kus 1,000

73 K 751398824 kus 4,000

    763 - Konstrukce suché výstavby

74 K 763131551 m2 3,575

75 K 763135101 m2 38,885

76 M 590305700 m2 42,774

77 K 763171211 kus 7,000

78 M 429731160 kus 7,000

79 K 998763200 % 321,430

    766 - Konstrukce truhlářské

80 K 766411299 kpl 1,000

81 K 766660001 kus 37,000

53 986,27

32 000,00

3 600,00

1 302 985,00

34 505,84

271 820,90

2 329 140,93

Úprava stávajícího obložení stěn v chodbě 
kolem bouraných konstrukcí (příček, dveří)

3 500,00 3 500,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně

340,00 12 580,00

mřížka sací velikost 300x150 535,00 3 745,00

Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 6 m

7,35 2 362,51

Montáž revizních klapek nebo mřížek SDK kcí 
vel. do 0,1 m2 pro podhledy

267,00 1 869,00

Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 
600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou 
konstrukci

230,00 8 943,55

podhled kazetový, hrana rovná,  600 x 600 mm 366,00 15 655,28

SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI 
jednovrstvá spodní kce profil CD+UD

540,00 1 930,50

Demontáž větrací mřížky stěnové do 0,200 m2 50,00 200,00

mřížka kovová do dveří 300x100 - oboustranná 450,00 3 150,00

Dmtž a zpětná mtž větrací mřížky stěnové do 
0,040 m2

200,00 200,00

Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet 1 298 385,00 1 298 385,00

Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2 150,00 1 050,00

Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm 
a šířky 1500 mm - 2 boční pevné díly+2kř. 
dveře, celkový rozměr 1300x2000 mm, průchod 
dveřmi 900 mm - ATYP

32 000,00 32 000,00

Demontáž, zpětná montáž otopných těles bez 
nutnosti vypouštění celého systému - použití 
zamrazení potrubí

1 200,00 3 600,00

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

300,00 14 896,80

Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m 280,00 6 849,64

6 849,64

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

180,00 8 938,08

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

8,00 7 547,71

Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m 120,00 1 200,00

Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD 
den použití

25,00 7 500,00

Nakládání suti a vybouraných hmot 60,00 2 979,36

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m ručně

220,00 10 924,32

63,20 21 157,97
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

Řezání ŽB kcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm

876,00 22 618,32

Podchycení příček tl do 300 mm dřevěnou 
výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m

450,00 1 350,00



82 K 766660002 kus 5,000

83 M 611629361 kus 1,000

84 M 611629361Rw kus 3,000

85 M 611629360 kus 1,000

86 M 611629340 kus 18,000

87 M 611629340Rw kus 6,000

88 M 611629300 kus 13,000

89 K 766660312 kus 1,000

90 K 766660351 kus 1,000

91 K 766660352 kus 3,000

92 M 611823500 kus 4,000

93 M 611629341 kus 1,000

94 M 611629360.1 kus 3,000

95 M 611629370 kus 1,000

96 K 766660451 kus 1,000

97 M 61123/P kus 1,000

98 K 766660461 kus 1,000

99 M 61124/L kus 1,000

100 K 766660717.1 kus 2,000

101 K 766660742 kus 5,000

102 K 766660743 kus 42,000

103 K 766660744 kus 16,000

104 K 766663911 kus 7,000

105 K 766682111 kus 5,000

106 M 611822620 kus 5,000

107 K 766691914 kus 45,000

108 K 766821999 kus 1,000

109 K 998766201 % 2 698,240

    767 - Konstrukce zámečnické 3 414,75

Vestavěná skříň VZT, dvoukřídlové dveře, 
1600x1050x2900 mm

18 000,00 18 000,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 6 m

0,74 1 996,70

zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 
60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm fólie dub,buk 
a bílá

2 300,00 11 500,00

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří 
pl do 2 m2

15,00 675,00

250,00 1 750,00

Montáž zárubní obložkových pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

868,00 4 340,00

Oprava dveřních křídel vyřezání otvoru pro 
zasklení nebo větrání

Kompletace dveří - kování klika/klika nebo 
koule, zámek FAB

35,00 1 470,00

Kompletace dveří - podélné ochranné madlo dl. 
do 1,1 m

110,00 1 760,00

Dodávka a montáž samozavírače s aretací na 
plastové dveře

2 800,00 5 600,00

Montáž dveřního kování - misky posuvných 
křídel

500,00 2 500,00

Montáž vchodových dveří 2křídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva

2 619,70 2 619,70

dveře vnitřní plastové dvoukřídlové 1800x2100 
mm s horním pevným nadsvětlíkem 1800x600 
mm , prosklené čirým 2sklem s bezpečnostním 
sklem, nadsvětlík stand. čiré sklo, bez prahu, 
barva bílá, oboustranné ochranné madlo, 
kování klika/klika nebo koule, FAB

24 200,60 24 200,60

Montáž vchodových dveří 2křídlových bez 
nadsvětlíku do zdiva

2 300,00 2 300,00

dveře vnitřní plastové dvoukřídlové 1800x2100 
mm, prosklené čirým 2sklem s bezpečnostním 
sklem, bez prahu, barva bílá, oboustranné 
ochranné madlo, kování klika/klika nebo koule, 
FAB, 

21 774,10 21 774,10

dveře vnitřní hladké posuvné laminované plné 
1křídlé 90x197 cm bílé

4 644,00 13 932,00

dveře vnitřní hladké posuvné laminované plné 
1křídlé 110x197 cm bílé

5 745,40 5 745,40

kování posuvné  pro dveře posuvné na stěnu 4 243,00 16 972,00

dveře vnitřní hladké posuvné hladké 
laminované plné 1křídlé 80x197 cm bílé

4 119,30 4 119,30

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 800 mm do pojezdu na stěnu

620,00 620,00

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu

682,00 2 046,00

Montáž posuvných dveří jednokřídlových 
průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou 
kapsou

837,00 837,00

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 
60x197 cm bílé

2 025,00 26 325,00

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 
80x197 cm bílé

1 913,00 34 434,00

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 
80x197 cm hnědé Rw 32 dB

4 514,90 27 089,40

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 
110x197 cm hnědé Rw 32 dB

5 430,30 16 290,90

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 
90x197 cm bílé

1 971,10 1 971,10

dveře vnitřní hladké laminované plné 1křídlé 
110x197 cm bílé

2 872,70 2 872,70

Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

400,00 2 000,00



110 K 767581802 m2 42,730

111 K 767582800 m2 42,730

112 K 767584811 kus 7,000

    771 - Podlahy z dlaždic

113 K 771571810 m2 36,040

114 K 771574113 m2 42,080

115 M 597611100 m2 46,391

116 K 771579191 m2 32,900

117 K 771579192 m2 32,900

118 K 771591111 m2 42,080

119 K 771990111 m2 42,080

120 K 998771201 % 385,260

    776 - Podlahy povlakové

121 K 776201811 m2 391,660

122 K 776521200 m2 300,110

123 M 284102490 m2 330,121

124 K 776521230 m2 123,250

125 M 284102420 m2 135,575

126 K 776410811 m 321,850

127 K 776411111 m 378,450

128 M 284110060 m 397,373

129 K 776421311 m 33,600

130 K 776421312 m 2,100

131 K 776590150 m2 423,360

132 K 776990112 m2 423,360

133 K 998776201 % 3 870,490

    781 - Dokončovací práce - obklady

134 K 781474115 m2 282,109

135 M 597610000 m2 310,613

136 K 781479191 m2 96,085

137 K 781479192 m2 67,358

138 K 781494111 m 44,850

139 K 781494511 m 199,850

140 K 781495111 m2 282,109

141 K 781495115 m 9,200

142 K 781674112 m 1,725 137,66

76 924,51

197,40

Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

79,80

31,90 293,48Spárování vnitřních obkladů silikonem

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 18,00 5 077,96

Plastové profily ukončovací lepené flexibilním 
lepidlem

50,00 9 992,50

Plastové profily rohové lepené flexibilním 
lepidlem

50,00 2 242,50

20,00 1 347,16
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za omezený prostor

Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

15,00 1 441,28

obkládačky keramické (bílé i barevné) 25 x 33 x 
0,7 cm I. j.

315,00 97 843,10

Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 6 m

0,37 1 432,08

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

300,00 84 632,70

206 662,48

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 
mm pevnosti 30 Mpa

181,70

Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací 
vč. dodávky penetrace

11,50 4 868,64

Montáž přechodových lišt - dilatace v podlaze 
vč. dodávky dilatační lišty

667,00 1 400,70

Montáž přechodových samolepících lišt vč. 
dodávky přechod. lišty

193,20 6 491,52

lišta speciální soklová PVC samolepící role 50 m 55,20 21 934,99

31,05 11 750,87Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm

Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

4,00 1 287,40

krytina podlahová homogenní tl 2,0 mm 608 x 
608 mm,  elektrostaticky vodivá 

433,55 58 778,54

399,05 131 734,78

Lepení čtverců povlakových podlah plastových 
elektrostaticky vodivých

182,85 22 536,26

krytina podlahová homogenní tl 2,0 mm 608 x 
608 mm

Lepení čtverců povlakových podlah plastových 135,70 40 724,93

Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

5,47 2 107,37

Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně

22,00 8 616,52

388 481,74

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 
mm pevnosti 15 Mpa

170,00 7 153,60

Podlahy penetrace podkladu 18,00 757,44

Příplatek k montáž podlah keramických za 
omezený prostor

20,00 658,00

Příplatek k montáž podlah keramických za 
plochu do 5 m2

6,00

12 624,00

dlaždice keramické koupelny (bílé i barevné) 
33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j.

315,00 14 613,17

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2

300,00

Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty

70,00 2 522,80

40 633,78

Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky 30,00 210,00

Demontáž podhledu lamel 55,00 2 350,15

Demontáž roštu podhledu 20,00 854,60



143 K 998781201 % 2 030,080

    783 - Dokončovací práce - nátěry
144 K 783221120 kus 17,000

145 K 78322112R kus 25,000

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
146 K 784121001 m2 416,730

147 K 784121011 m2 416,730

148 K 784211113 m2 765,828

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

149 K 21-M 001 kpl 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
150 K 030001000 % 1,000

151 K 070001000 % 1,000

VP - Vícepráce

8 330,00

36 706,44

1 639 888,91
1 639 888,91

0,00

1 639 888,91

Zařízení staveniště 15 000,00 15 000,00

23 000,00

Provozní vlivy 8 000,00 8 000,00

Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet 1 639 888,91

Dvojnásobné  bílé malby ze směsí 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m

34,00 26 038,15

Rozmývání podkladu pro oškrabání malby v 
místnostech výšky do 3,80 m

10,60 4 417,34

Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m 15,00 6 250,95

Nátěr nových kovových zárubní 240,00 4 080,00

Obnova nátěru stávajících kovových zárubní 170,00 4 250,00

Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

1,80 3 654,14
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 29.7.2016 Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant:
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městská nemocnice Ostrava Projektant:
Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 K 721171803 m 39,000

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Demontáž potrubí z PVC do D 75 7,87 306,93

297 163,26
42 853,59

ROZPOČET

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

002 - Zdravotechnika

25.5.2016

Ateliér Projekt
 

Provozní vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00

0,00

297 163,26

0,00
Zařízení staveniště 0,00
Projektové práce 0,00
Územní vlivy 0,00

297 163,26

297 163,26
42 853,59

81 313,66

163 587,21

9 408,80

Městská nemocnice Ostrava - budova H3

002 - Zdravotechnika

25.5.2016

Ateliér Projekt
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU



2 K 721171808 m 31,000

3 K 721171809 m 12,000

4 K 721174024 m 1,000

5 K 721174025 m 22,000

6 K 721174026 m 5,000

7 K 721174027 m 12,000

8 K 721174042 m 14,000

9 K 721174043 m 16,000

10 K 721174044 m 8,000

11 K 721174045 m 9,000

12 K 721194104 kus 14,000

13 K 721194105 kus 11,000

14 K 721194109 kus 10,000

15 K 721211403 kus 1,000

16 K 721212113 kus 3,000

17 K 721220801 kus 27,000

18 K 721290123 m 75,000

19 K 721290821 t 0,104

20 K 998721101 t 0,104

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

21 K 722130801 m 138,000

22 K 722130802 m 66,000

23 K 722174022 m 42,000

24 K 722174023 m 78,000

25 K 722174024 m 18,000

26 K 722174025 m 66,000

27 K 722181111 m 120,000

28 K 722181113 m 18,000

29 K 722181212 m 30,000

30 K 722181241 m 30,000

31 K 722181242 m 30,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm 
DN do 22 mm

55,00 1 650,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm 
DN do 42 mm

62,00 1 860,00

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do 
DN 25 mm

18,00 324,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm 
DN do 32 mm

30,00 900,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 40 x 6,7 mm

290,00 19 140,00

Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do 
DN 20 mm

15,00 1 800,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x 4,2 mm

210,00 16 380,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x5,4 mm

245,00 4 410,00

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 40

33,00 2 178,00

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3,4 mm

180,00 7 560,00

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 6 m

466,00 48,46

Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 25

30,00 4 140,00

81 313,66

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do 
DN 300

15,00 1 125,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 
m

800,00 83,20

Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

3 400,00 10 200,00

Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 40,00 1 080,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

65,00 650,00

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 
50/75 s kulovým kloubem

1 200,00 1 200,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 45,00 630,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 50,00 550,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 70

240,00 1 920,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 100

320,00 2 880,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40

170,00 2 380,00

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

180,00 2 880,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
125

420,00 2 100,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
150

530,00 6 360,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
70

270,00 270,00

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

350,00 7 700,00

Demontáž potrubí z PVC do D 114 10,00 310,00

Demontáž potrubí z PVC do D 160 15,00 180,00



32 K 722181812 m 204,000

33 K 722190401 kus 60,000

34 K 722220111 kus 46,000

35 K 722220121 pár 7,000

36 K 722232043 kus 4,000

37 K 722232044 kus 4,000

38 K 722232045 kus 4,000

39 K 722290234 m 204,000

40 K 722290821 t 0,341

41 K 998722101 t 0,341

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

42 K 725110811
soub
or

8,000

43 K 725112171
soub
or

6,000

44 K 725112182
soub
or

2,000

45 K 725121527
soub
or

1,000

46 K 725122813
soub
or

2,000

47 K 725210821
soub
or

21,000

48 K 725210951 kus 8,000

49 K 725211623
soub
or

13,000

50 K 725211681
soub
or

1,000

51 K 725240811
soub
or

4,000

52 K 725241142
soub
or

2,000

53 K 725245193
soub
or

1,000

54 K 725291511
soub
or

15,000

55 K 725291621
soub
or

10,000

56 K 725291631
soub
or

14,000

57 K 725291641
soub
or

6,000

58 K 725291722
soub
or

1,000

59 K 725310921 kus 1,000

60 K 725311121
soub
or

1,000

61 K 725311131
soub
or

2,000

62 K 725320821
soub
or

3,000

163 587,21

Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur

99,90 299,70

Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 
uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a 
miskou

2 300,00 2 300,00

Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
nástavný 900x600 mm

2 900,00 5 800,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 
mm

1 100,00 1 100,00

Zpětná montáž dřezu ocelového dvojitého 120,00 120,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník papírových ručníků

570,00 7 980,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
madlo sprchové 750 x 450 mm

2 250,00 13 500,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

600,00 9 000,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů

670,00 6 700,00

Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 
900x900 mm

2 352,00 4 704,00

Vanička na nohy 2 300,00 2 300,00

Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na 
stěnu šrouby bílé 640 mm

2 200,00 2 200,00

Demontáž kabin sprchových bez výtokových 
armatur

120,00 480,00

Výměna umyvadla keramického připevněného 
na stěnu šrouby

550,00 4 400,00

Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm

2 037,00 26 481,00

Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

80,00 160,00

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 60,00 1 260,00

Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý 2 500,00 5 000,00

Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem

8 059,00 8 059,00

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 90,00 720,00

Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad 
vodorovný

2 350,00 14 100,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 
6 m

800,00 272,80

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m

416,00 141,86

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

315,00 1 260,00

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

18,00 3 672,00

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

150,00 600,00

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

210,00 840,00

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním 
závitem

110,00 5 060,00

Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem 215,00 1 505,00

Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 5,00 1 020,00

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 110,00 6 600,00



63 K 725590811 t 0,763

64 K 725813111
soub
or

46,000

65 K 725820801
soub
or

27,000

66 K 725821326
soub
or

3,000

67 K 725822611
soub
or

14,000

68 K 725822612
soub
or

8,000

69 K 725841311
soub
or

7,000

70 K 725980123 kus 6,000

71 K 998725101 t 0,763

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

72 K 726111031
soub
or

2,000

73 K 998726111 t 0,018

VP - Vícepráce

9 408,80

0,00

Instalační předstěna - klozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné 
kce

4 700,00 9 400,00

Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty 
v objektech v do 6 m

489,00 8,80

Dvířka 30/30 150,00 900,00

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

489,00 373,11

Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 
výpustí

1 300,00 10 400,00

Baterie sprchové nástěnné pákové 1 300,00 9 100,00

Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým 
kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm

1 800,00 5 400,00

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez 
výpusti

1 000,00 14 000,00

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky G 1/2

110,00 5 060,00

Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 40,00 1 080,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 
m

800,00 610,40


