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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/318/2018 

Těžební činnost, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice - středisko Háje 2019 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize 
Adresa: Slavíkova 106, 262 23  Jince 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: I.T.O. Plus s.r.o. 
Sídlo:  Břeclavská 966/7, 323 00 Plzeň 
IČO: 28031547 
DIČ: CZ28031547 
Zápis v obchodním rejstříku: KS Plzeň, odd. C, vložka 22041 
Zastoupený: Ivan Urbanovych 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Ivan Urbanovych 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice - polesí Háje, U keramičky 148, 334 42
Chlumčany .

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli
dohodnutou cenu  1 673 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast)
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení
této Smlouvy.

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce, v platném znění.

   V Jincích dne     V Plzni  dne 21.12.2018 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. I.T.O. Plus s.r.o.
Ing. Petr Švadlena Ivan Urbanovych

      ředitel divize 

7.01.2019
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Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - A 

250 m3 420 105000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB, BK, BR; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=14; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu předmýtní nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice 
PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele.UPOZORŇUJI NA 
ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - B 

300 m3 375 112500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - C 

400 m3 350 140000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén 
soustřeď. (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou a PU. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, 
Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA 
ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - D 

400 m3 330 132000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=1; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén 
soustřeď. (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - E 

400 m3 300 120000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén 
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soustřeď. (dle kódu)=15; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - F 

100 m3 455 45500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=9; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu předmýtní úmyslnou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, 
Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA 
ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - G 

150 m3 405 60750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu předmýtní nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice 
PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA 
ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - H 

400 m3 305 122000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén 
soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - I 

400 m3 330 132000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén 
soustřeď. (dle kódu)=49; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - J 

200 m3 320 64000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=14; terén 
soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
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jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - K 

200 m3 320 64000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov 
DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST 
STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - L 

200 m3 370 74000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; 
Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se jedná o těžbu nahodilou. 
Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, 
dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - M 

50 m3 405 20250 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=19; 
délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=500; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; 
Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se jedná o těžbu předmýtní 
nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec 
PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - N 

200 m3 350 70000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=BK, SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se 
jedná o těžbu mýtní nahodilou. Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, 
Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA 
ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

124031 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování UKT - O 

200 m3 370 74000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=BK, SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=13; 
Poznámka=Těžba dřeva + přiblížení UKT. Převážně se jedná o mýtní nahodilou. 
Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, 
dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
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113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 
- TC 

100 m3 150 15000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví 
(m)=12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; Poznámka=Těžba 
dřeva. Převážně se jedná o těžbu  nahodilou a lapáky. Těžba bude prováděna na 
úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. 
UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 
- TD 

100 m3 150 15000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; 
Poznámka=Těžba dřeva. Převážně se jedná o těžbu nahodilou a lapáky. Těžba 
bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle 
potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 
- TB 

150 m3 160 24000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=13; 
Poznámka=Těžba dřeva. Převážně se jedná o těžbu předmýtní nahodilou a lapáky. 
Těžba bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, 
dle potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

113011 Těžba dříví - motomanuální JMP 
- TH 

300 m3 150 45000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=13; 
Poznámka=Těžba dřeva. Převážně se jedná o těžbu nahodilou, lapáky. Těžba 
bude prováděna na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle 
potřeby zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

122331 Přibližování UKT - PI 200 m3 185 37000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; terén 
soustřeď. (dle kódu)=15; Poznámka=Přibližování UKT, převážně TN a lapáky, na 
úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. 
UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

122331 Přibližování UKT - PB 100 m3 205 20500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Přibližování UKT po nahodilé těžbě a lapáky, 
na úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby 
zadavatele. UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

122331 Přibližování UKT - PE 200 m3 180 36000 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
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dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Přibližování UKT po nahodilé těžbě, na 
úsecích Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. 
UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

122331 Přibližování UKT - PG 150 m3 200 30000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; 
dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo 
surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=900; terén 
soustřeď. (dle kódu)=14; Poznámka=Přibližování UKT, převážně po TN, na úsecích 
Dnešice PJ, Holýšov DO, Pernarec PS, Plasy PS, dle potřeby zadavatele. 
UPOZORŇUJI NA ROZLEHLOST STŘEDISKA !;  
 

113999 Těžba dříví - ostatní práce 150 hod 165 24750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
Poznámka=Ostaní související práce. (převážně pořezání nehroubí při těžbě);  
 

124999 Výroba dříví na OM - ostatní 
práce 

100 hod 165 16500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
Poznámka=Ostaní související práce. (převážně pořezání nehroubí při těžbě);  
 

036111 Kladení lapáků - SM 600 ks 75 45000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; 
Poznámka=Přikrytí lapáků klestem. Popsání.;  
 

036114 Kladení lapáků SM - otrávená 
trojnožka 

100 ks 290 29000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=7.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=15.12.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; 
Poznámka=Pokácení, odvětvení a manipulace. Rozvoz, postavení, postřik 
trojnožek a umístění feromonů. Zadavatel dodá chemii a dřevo. Dodavatel dodá 
drát a hřebíky.;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice - polesí Háje, U keramičky 148, 334 42  Chlumčany .

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  1 673 750 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...
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