



KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Zakázka

Název:	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6
--------	-------------------------

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název:	Středisko OS Brno s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání:	Nové náměstí 890/1, 621 00 Brno
Tel./fax:	
E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):	
IČ:	02474140
DIČ:	CZ02474140
Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 81439 vedená u Krajského soudu v Brně
Kontaktní osoba:	Martina Lišková
Tel./fax:	

3. Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení:	Martina Lišková
Funkce:	jednatel společnosti

4. Kritérium hodnocení

	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena s DPH
	520 315,00	598 362,00

V Brně dne 5.11.2018

Středisko
Nové náměstí
IČ: 024 74 140

Podpis oprávněné osoby

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Zakázka

Název: BEETHOVENOVA 3 byt č. 6

2. Základní identifikační údaje o uchazeči

Název: Středisko OS Brno s.r.o.
Sídlo/ místo podnikání: Nové náměstí 890/1, 621 00 Brno

Tel./fax:

E-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání veřejné zakázky):

IČ: 02474140

DIČ: CZ02474140

Spisová značka v obchodním rejstříku: C 81439 vedená u Krajského soudu v Brně

Kontaktní osoba: Martina Lišková

Tel./fax:

3. Osoba oprávněná za uchazeče jednat

Titul, jméno, příjmení: Martina Lišková

Funkce: jednatel společnosti

4. Kritérium hodnocení


	Nabídková cena bez DPH	Nabídková cena s DPH
	520 315,00	598 362,00

V Brně dne 5.11.2018

Středisko
Nové náměstí
IČ: 024 74 140

Podpis oprávněné osoby

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	BEETHOVENOVA 3	Náklady na m.j.	0
Projektant	ENLYTECH s.r.o., Energetické analýzy a technologie	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno, městská část Brno-střed		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem 106 401	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem 349 406	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem 62 667	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 1 840	Mímostaveništní doprava	0
ZRN celkem	520 315	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	520 315	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	520 315	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : 	Jméno :	
Datum :	Datum : 10.10.2018	Datum :	
Podpis :	Podpis: No. 100 Brno IČ: 02474140	Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %		520 315 Kč
DPH	15,0 %		78 047 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			598 362 Kč

Poznámka :

Upřesňující údaje

Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.

Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnuje do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení. Elektroinstalace -

nový rozvaděč, nové zásuvky a vypínače včetně rozvodů, v případě možnosti ponechat stávající světelné rozvody a jen nově přepojit.

Stavba :	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6	Rozpočet :
Objekt :		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	56 987	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	17 346	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 900	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	20 886	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	587	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	25 744	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	10 199	0	0	0
731 Kotelny	0	92 968	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	48 615	0	0	0
734 Armatury	0	10 106	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	61 055	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 126	0	0	0
784 Malby	0	30 962	0	0	0
799 Ostatní	0	62 630	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	1 840	56 567	0
M99 Ostatní práce "M"	0	0	0	6 100	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	5 696	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	106 401	349 406	1 840	62 667	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6	Rozpočet:
----------------------	--------------------------------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	612443641R00	Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 3 cm tl.20mm po stávajícím potrubí plyn	m2	1,80	724,00	1 303,20
2	612443641RT5	Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 10 cm tl.20mm elektro	m2	23,12	857,00	19 813,84
3	612443741R00	Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 10 cm tl.50mm zti a út	m2	8,71	564,00	4 912,44
4	612443741R00	Zapravení rýh stěn maltou o šířce do 10 cm tl.50mm plyn	m2	0,96	564,00	541,44
5	612453521R00	Omítka rýh MC šířky do 15 cm, hlaz.dřev.hladítkem zti, út a plyn	m2	48,28	630,00	30 416,40
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						56 987,32
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
6	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	113,00	153,50	17 345,50
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						17 345,50
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
7	952901114R00	Zakrývání konstrukcí, úklid bytu	kpl	1,00	4 900,00	4 900,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 900,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
8	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 5 cm pro elektroinstalace, zti, plyn	m	197,00	80,60	15 878,20
9	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm ÚT	m	40,00	87,10	3 484,00
10	978R1	Vysekání otvoru do komín. průduchu pro umístění nového kouřovodu	kpl	1,00	345,00	345,00
11	979R1	Likvidace demontovaných zařízení	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
12	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	0,47	190,00	90,06
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47	177,00	83,90
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,47	9,60	4,55
Celkem za 97 Prorážení otvorů						20 885,71
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
15	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,17	271,00	587,16
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						587,16
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
16	722172612R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20x3,5 mm D+M	m	6,00	239,80	1 438,80
17	722172631R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,5 mm D+M	m	21,00	379,80	7 975,80
18	722181213RT5	Izolace návleková 16/13 D+M	m	60,00	67,00	4 020,00
19	722181213RT6	Izolace návleková 18/13 D+M	m	3,00	70,50	211,50
20	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění	kus	1,00	61,00	61,00
21	722191131R00	Hadice na vodu F1/2" a M1/2"	ks	2,00	114,50	229,00
22	722202412R00	Kulový kohout s varným PPR šroubením 20x1/2" vnější závit	kus	2,00	239,50	479,00
23	722280109R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 63	m	17,00	21,10	358,70
24	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 63 včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	17,00	24,40	414,80
25	722R1	Hadice na odvod kondenzátu plastové ohebné potrubí	m	4,00	160,00	640,00
26	722R2	Navrtávací odbočka HT	ks	1,00	98,00	98,00
27	722R3	Montáž armatur do DN20 včetně instalatérského materiálu	ks	4,00	265,00	1 060,00
28	722R4	Odvzdušnění a napuštění vodovodního potrubí	soubor	1,00	350,00	350,00
29	722R5	Napuštění soustavy upravenou vodou	l	21,00	400,00	8 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,02	501,00	7,89
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				25 744,49
Díl:	723	Vnitřní plynovod				
31	723110203R00	Potrubí ocel. závitové černé šroubované DN 20 včetně potrubí	m	7,00	352,50	2 467,50
32	72311R1	Oblouk 90° D22, černá ocel D+M	ks	4,00	95,00	380,00
33	723160823R00	Demontáž stávajících rozvodů plynu k jed. WAW včetně vysekání ze zdiva	bm	40,00	68,00	2 720,00
34	723160R1	Plynová hadice 3/4" MF pancéřovaná, délky 1m	ks	1,00	740,00	740,00
35	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	25,00	22,90	572,50
36	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00	200,50	200,50
37	723215414R1	Kulový uzávěr plynu 3/4" MF, páka	kus	1,00	234,00	234,00
38	723R1	Revize plynoinstalace bytu	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
39	723R15654	Montáž armatur do DN20	ks	4,00	175,00	700,00
40	723R2	Zavičkování odříznutých potrubí pomocí navařovací	ks	6,00	25,00	150,00
41	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	1,06	503,00	534,71
Celkem za		723 Vnitřní plynovod				10 199,21
Díl:	731	Kotelny				
42	731R1	Uchycení odkouření	soubor	1,00	1 635,00	1 635,00
43	731R10	Přechodka na trubku DN80/75 pro napojení flexibilní trubky)	ks	1,00	687,10	687,10
44	731R11	Univerzální distanční objímka DN80 (max. rozpětí ramen 500mm)	ks	13,00	56,00	728,00
45	731R12	Kominový poklop UV stabilní rozměr 400x400mm , systém odkouření Brilon	ks	1,00	956,50	956,50
46	731R13	Kominová zděř	ks	1,00	148,20	148,20
47	731R14	Kryt zděře	ks	1,00	360,90	360,90
48	731R15	Závěsná objímka	ks	1,00	44,40	44,40
49	731R16	Krycí mřížka - nerez (200x200mm)	ks	1,00	417,60	417,60
50	731R17	Zapravení vysekaného otvoru do kominového průduchu včetně materiálu	kpl	1,00	350,00	350,00
51	731R18	Revize spalinových cest	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
52	731R19	Demontáž stávající karmy a WAW	kus	5,00	545,00	2 725,00
53	731R2	Patní koleno DN80-87 st. s podpěrou systém odkouř. Brilon	ks	1,00	550,00	550,00
54	731R20	Nástěnný plyn.kond. kotel BROTJE WHBC-20/24C PRŮTOKOVÝ OHŘEV TV, JMENOVITÝ VÝKON 24KW	kus	1,00	45 000,00	45 000,00
55	731R3	Montáž kotle včetně kotvících prvků	soubor	1,00	3 275,00	3 275,00
56	731R4	Biaxiální adaptér 2xDN80 (DN125/2xDN80) NOHAVICE systém odkouření Brilon	ks	1,00	780,00	780,00
57	731R5	Trubka DN80 délky 1000mm PE systém odkouření Brilon	ks	2,00	200,00	400,00
58	731R6	Trubka DN80 délky 500mm PE systém odkouření Brilon	ks	5,00	185,00	925,00
59	731R7	Koleno DN80 - 87, PE, s kontrolním otvorem systém odkouření Brilon	ks	1,00	95,00	95,00
60	731R8	Koleno DN80 - 87, PE, systém odkouření Brilon	ks	2,00	95,00	190,00
61	731R9	Flexibilní trubka DN83/75 50 metrů (potřebná délka 26m),systém odkouření Brilon	ks	1,00	32 500,00	32 500,00
62	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t			
Celkem za		731 Kotelny				92 967,70
Díl:	733	Rozvod potrubí				

Položkový rozpočet

Stavba :	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6	Rozpočet:
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
63	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm včetně montáže, spojené lisováním	m	100,00	390,00	39 000,00
64	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm včetně montáže, spojené lisováním	m	8,00	489,00	3 912,00
65	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65-DN22	m	180,00	17,30	3 114,00
66	733R1	Lisovací tvarovky měď (T-kusy, kolena redukce aj.) D15-D35	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
67	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,08	1 077,00	89,43
Celkem za		733 Rozvod potrubí				48 615,43
Díl:	734	Armatury				
68	734233112R00	Kohout kulový, 2x vnitřní závit DN 20	kus	4,00	227,50	910,00
69	734263112R00	H šroubení pro připojení otopných těles, DN 15	kus	9,00	171,50	1 543,50
70	734293223R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	9,00	329,50	2 965,50
71	734293312R00	Kohout kulový vypouštěcí a plnicí 15	kus	1,00	137,00	137,00
72	734R1	Ostatní drobný materiál	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
73	734R2	Termohlavice	ks	9,00	250,00	2 250,00
74	734R3	Montáž armatur závitových	ks	1,00	300,00	300,00
75	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00		
Celkem za		734 Armatury				10 106,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
76	735151660R00	Otopná tělesa panel. VK 33-300/1600 D+M včetně uchycení	kus	1,00	7 575,00	7 575,00
77	735151660R22	Otopná tělesa panel. VK 33-300/2000 D+M včetně uchycení	kus	1,00	8 310,00	8 310,00
78	735151664R01	Otopná tělesa panel VK. 33-040080-155 D+M včetně uchycení	kus	4,00	6 595,00	26 380,00
79	735151670R00	Otopná tělesa panel.VK 21-04040-66 D+M včetně uchycení	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
80	735151670R00	Otopná tělesa panel.VK 22-070110-100 D+M včetně uchycení	kus	1,00	5 500,00	5 500,00
81	735151770R00	Otopná tělesa trubková KORALUX RONDO CLASSIC M - KRC-1810/600M včetně uchycení	kus	1,00	6 635,00	6 635,00
82	735156910R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10-22	kus	9,00	111,00	999,00
83	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,16	973,00	156,38
Celkem za		735 Otopná tělesa				61 055,38
Díl:	781	Obklady keramické				
84	781475114RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm Adesilex P9 (lepidlo), Ultracolor plus (spár.hmota)	m2	6,00	494,00	2 964,00
85	781R1	Odsekání stávajícího obkladu v koupelně a WC včetně odvozu odpadu	m2	6,00	134,10	804,60
86	781R2	Vyrovnání podkladu pod obklady	m2	6,00	125,50	753,00
87	781R3	Vykroužení otvorů v obklad	ks	6,00	65,10	390,60
88	59764167.A	Obklad stejného vzoru jako původní	m2	6,00	350,00	2 100,00
89	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,12	950,00	113,66
Celkem za		781 Obklady keramické				7 125,86
Díl:	784	Malby				
90	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, penetrace, 2 x	m2	532,00	58,20	30 962,40
Celkem za		784 Malby				30 962,40
Díl:	799	Ostatní				
91	799 1-70	Uvedení kotle do provozu	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
92	799 1-71	Uchycovací materiál a lišty pro potrubí út	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	BEETHOVENOVA 3 byt č. 6	Rozpočet:
----------------------	--------------------------------	-----------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
93	799 1-72	Identifikační označení a štítky	soubor	1,00	500,00	500,00
94	799 1-73	HZS, Nezměřitelné práce	hod	10,00	280,00	2 800,00
95	799 1-74	HZS, Stavební připomoci	hod	20,00	280,00	5 600,00
96	799 1-75	Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a, Práce v tarifní	hod	20,00	280,00	5 600,00
97	799 1-76	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkous	hod	24,00	280,00	6 720,00
98	799 1-77	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	72,00	280,00	20 160,00
99	799 1-78	HZS, Napuštění a vypláchnutí soustavy	hod	5,00	280,00	1 400,00
100	799 1-79	Náklady na zařízení staveniště	soubor	1,00	2 350,00	2 350,00
101	799 1-80	Dokladová část k realizaci	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
102	799 1-81	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,00	6 500,00	6 500,00
103	799 1-82	Autorský dozor	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za 799 Ostatní						62 630,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
104	210100001R00	Zapojení vodičů - přepojení do nové bytové rozvodnice	kpl	1,00	500,00	500,00
105	2101117	trubkování pro TV + internet, D+M trubka prům 16	m	22,00	390,00	8 580,00
106	2101119	pomocný materiál, svorky, krabice	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
107	2101112	světelný vývod zakončený objímkou a žárovkou	kus	14,00	97,00	1 358,00
108	2101113	vypínač křížový	kus	10,00	380,00	3 800,00
109	2101110	vypínač	kus	12,00	235,00	2 820,00
110	21011101	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku, 230V s víčkem	kus	24,00	268,10	6 434,40
111	210111	bytová rozvodnice 12 modulů, komplet, vybavená jističi 8ks, proudový chránič	kus	1,00	3 890,00	3 890,00
112	210111014RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x IP44 včetně dodávky zásuvky a rámečku, 230V s víčkem	kus	24,00	268,10	6 434,40
113	210120813R00	Zapojení jističe v rozvaděči vč okolních propojů	kus	1,00		
114	210140650R00	Termostat montáž	kus	1,00	368,00	368,00
115	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu,vč. sádrování	m	62,00	75,10	4 656,20
116	210800105R00	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu,vč. sádrování	m	238,00	53,00	12 614,00
117	210801001R00	Kabel LYCY 2x0,8mm2 včetně dodávky kabelu pod omít vč. sádrování	m	9,00	84,10	756,90
118	21R1	Revize elektroinstalace bytu č.6	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
119	27344R12	Kombinovaný proudový chránič s nadproudovou ochranou 6A 300mA	ks	1,00	1 355,00	1 355,00
120	405619910	Termostat Brotje jednoduché nastavení pokojové teploty	kus	1,00	1 840,00	1 840,00
Celkem za M21 Elektromontáže						58 406,90
Díl:	M99	Ostatní práce "M"				
121	001	Stavební připomocné práce pro profese	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
122	002	Zábor hrazený městu za kontajner	den	1,00	500,00	500,00
123	003	Zábor za plochu kontejneru 10m2 hrazený městu	den	1,00	600,00	600,00
124	004	Správní poplatek k vyřízení ZUK	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za M99 Ostatní práce "M"						6 100,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
125	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti s 10% příměsí skládka Dufonev	t	4,75	1 200,00	5 695,68
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						5 695,68