

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

ZŠ a MŠ Nový HK

**Objednatel:** Statutární město Hradec Králové

**Projektant:** AXDE s.r.o.

**Uchazeč:** VALC, s.r.o.

Kód stavby	Objekt, soupis prací	Cena bez DPH	Cena s DPH
0303a	ZŠ a MŠ Nový HK - stavební práce	<b>2 017 263,37</b>	<b>2 440 888,68</b>
0303b	ZŠ a MŠ Nový HK - vybavení	<b>758 616,00</b>	<b>917 925,36</b>
0303c	ZŠ a MŠ Nový HK- vnitřní konektivita	<b>225 855,60</b>	<b>273 285,28</b>
0303d	ZŠ a MŠ Nový HK- bezbariérovost	<b>2 693 695,67</b>	<b>3 259 371,76</b>
<b>Cena celkem</b>		<b>5 695 430,64</b>	<b>6 891 471,07</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CN\_VALC

**Stavba:** ZŠ a MŠ Nový HK - stavební práce

JKSO:

Místo: Pešínova 146, 500 08 Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AXDE s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 775 879,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 775 879,37</b>
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 775 879,37	582 934,67
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 358 814,04</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CN\_VALC

Stavba: ZŠ a MŠ Nový HK - stavební práce

Místo: Pešinoва 146, 500 08 Hradec Králové

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: AXDE s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 775 879,37</b>	<b>3 358 814,04</b>
01	Stavba	1 554 749,06	1 881 246,36
D.1.1	ASŘ	546 100,81	660 781,98
ZTI	Zdravotně technické instalace	115 336,13	139 556,72
SIL	Silnoproudé elektroinstalace	255 640,08	309 324,50
SLB	Slaboproudé elektroinstalace	587 672,04	711 083,17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00	60 500,00
02	Oprava a rekonstrukce	462 514,31	559 642,32
D.1.1	ASŘ	432 514,31	523 342,32
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00	36 300,00
03	Vybavení - stavba	758 616,00	917 925,36
010	učebna chemie a fyziky 010	414 120,00	501 085,20
107	učebna PC 107	213 024,00	257 759,04
205	učebna PC 205	131 472,00	159 081,12
	<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 775 879,37</b>	<b>3 358 814,04</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0303c  
**Stavba:** ZŠ a MŠ Nový HK - vnitřní konektivita

JKSO:  
Místo: Pešínova 146, 500 08 Hradec Králové

CC-CZ:  
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:  
Statutární město Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AXDE s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	225 855,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>225 855,60</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	225 855,60	47 429,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>273 285,28</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0303c

**Stavba:** ZŠ a MŠ Nový HK - vnitřní konektivita

Místo: Pešinoва 146, 500 08 Hradec Králové

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: AXDE s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>225 855,60</b>	<b>273 285,28</b>
0303c	ZŠ a MŠ Nový HK - vnitřní konektivita	225 855,60	273 285,28
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>225 855,60</b>	<b>273 285,28</b>

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0303d  
**Stavba:** ZŠ a MŠ Nový HK - bezbariérovost

JKSO:  
Místo: Pešínova 146, 500 08 Hradec Králové

CC-CZ:  
Datum: 4. 9. 2017

Objednatel:  
Statutární město Hradec Králové

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
AXDE s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 693 695,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **2 693 695,70**

DPH základní	21,00%	ze	2 693 695,70	565 676,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **3 259 371,80**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0303d

**Stavba:** ZŠ a MŠ Nový HK - bezbariérovost

Místo: Pešinoва 146, 500 08 Hradec Králové

Datum: 4. 9. 2017

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: AXDE s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>2 693 695,70</b>	<b>3 259 371,80</b>
D.1.1	ASŘ	2 478 980,85	2 999 566,83
ZTI	Zdravotně technické instalace	148 068,29	179 162,63
SIL	Silnoproudé elektroinstalace	15 733,92	19 038,04
SLB	Slaboproudé elektroinstalace	20 912,64	25 304,29
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	30 000,00	36 300,00
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 693 695,70</b>	<b>3 259 371,80</b>