

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-004044

Číslo dodavatele: 19W21 005

ISPROFIN: 5001210002.16978.2205

I/26 Plzeň, okružní křižovatka Domažlická – Folmavská Doplnění technické měřené studie

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Woring s.r.o.
Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
IČO: 29159342
DIČ: CZ29159342
Kontaktní osoba: ██████████

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: doplnění technické měřené studie

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.03.2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 169.000,- Kč

DPH 21%: 35.490,- Kč

Cena celkem s DPH: 204.490,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 08-01-2019

V Plzni dne 07.01.2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Zdůvodnění:

V průběhu projednávání technické měřené studie v roce 2018 vyvstaly požadavky Magistrátu města Plzně na doplnění mikrosimulace nově zpracované doplněné varianty v 1. etapě (dočasná úprava OK) a byl vznesen požadavek na bezpečnostní audit pro varianty č. 5 a č. 6. Zároveň pro 2. etapu (definitivní úprava OK) bylo dohodnuto, že bude vypracována vizualizace přemostění a definitivní vzhled OK Domažlická – Folmavská.

Počet výtisků: 4x v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě

Soupis prací:

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Doplnění varianty 1. etapy na žádost MMP		0,00	0,00
Mikrosimulace doplněné varianty v 1. etapě		0,00	0,00
Bezpečnostní audit pro varianty 5 a 6 - 1. etapa		0,00	0,00
Vizualizace přemostění - 2.etapa		0,00	0,00
Celkem - bez DPH 21 %			0,00
DPH 21 %			0,00
Celkem - s DPH 21 %			0,00

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Popis činnosti	Počet hodin	Hodinová sazba	Cena
Doplnění varianty 1. etapy na žádost MMP			
Mikrosimulace doplněné varianty v 1. etapě			
Bezpečnostní audit pro varianty 5 a 6 - 1. etapa			
Vizualizace přemostění - 2. etapa			
Cena celkem - bez DPH 21%			169 000,00 Kč
DPH 21%			35 490,00 Kč
Cena celkem - s DPH 21%			204 490,00 Kč