

KUPNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Město Vimperk

Se sídlem: Steinbrenerova 6/2, 38517 Vimperk
IČO: 00250805
DIČ: CZ00250805
zastoupená: Ing. Jaroslava Martanová - starostka města,

- **dále jako prodávající**

a

E.ON Distribuce, a.s.

se sídlem: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
IČO: 28085400
DIČ: CZ28085400
zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772
zastoupená: **Ing. Jaroslav Strejček**, vedoucí Ekonomika a regulace
Lenka Lexová, vedoucí Správa majetku
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu:

- **dále jako kupující**

uzavírají dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto kupní smlouvu:

ČLÁNEK I. - Předmět Smlouvy

Prodávající je vlastníkem plynárenského zařízení, které vybudoval na své náklady dle stavebního povolení, které dne 4.8.2008 vydal Městský úřad Vimperk pod č.j.: VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330-981/1355/08 Ka-56 a užívá na základě kolaudačního souhlasu, který dne 19.5.2009 vydal Městský úřad Vimperk po č.j. VÚP 330-965/1502/09 PN-52.

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno v Zápisu o předání a převzetí stavby ze dne 27.4.2009, ve kterém je plynárenské zařízení (dále jen stavba) označené takto:

Prodloužení STL, Vimperk (směr Hrabice)

- STL plynovod: LPE D90 344 m
- STL plynovod: LPE D63 111 m

Toto plynárenské zařízení je přesně specifikováno ve Zprávě o revizi plynového zařízení ze dne 12.3.2009, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČLÁNEK II. - PROJEV VŮLE

Prodávající touto smlouvou prodává předmět prodeje uvedený v čl. I. této smlouvy kupujícímu a kupující tento předmět prodeje do svého výlučného vlastnictví kupuje a přijímá.

ČLÁNEK III. - KUPNÍ CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

Smluvní strany se v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dohodly na kupní ceně za předmět prodeje takto:

Cena celkem: 138.500,- Kč (slovy: stotřicet osmtisíc pětset korun českých).

Kupní cena je uvedena bez DPH, které bude stanoveno v zákonné výši. Prodávající se v případě, že je plátce DPH, jako poskytovatel zdanitelného plnění, zavazuje, že povinnosti plynoucí mu ze zákona o DPH v platném znění bude plnit řádně a včas. Zejména se zavazuje, že nebude úmyslně vystavovat kupujícího riziku plnění z titulu ručení za nezaplacenou daň dle § 109 zákona o DPH. Pokud okolnosti budou nasvědčovat tomu, že by kupujícímu mohla ve vztahu ke zdanitelným plněním poskytnutým prodávajícím na základě této smlouvy vzniknout ručitelská povinnost ve smyslu § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, vyhrazuje si kupující právo uhradit daň z těchto zdanitelných plnění místně příslušnému správci daně prodávajícího postupem podle § 109a téhož zákona. Prodávajícímu bude o tuto daň snížena úhrada. Uplatnění tohoto postupu úhrady daně se kupující zavazuje prodávajícímu řádně a včas oznámit, a to nejpozději do 14 dnů od provedení úhrady daně.

Sjednanou kupní cenu za předmět prodeje je kupující povinen zaplatit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury vystavené po podpisu této smlouvy prodávajícím se splatností 21 dní, která bude kupujícímu doručena na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P. O. Box 13, Sazečská 9, 225 13 Praha. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy.

Ujednání týkající se DPH a zákona o dani z přidané hodnoty jsou platná pouze v případě, kdy je prodávající plátcem DPH.

ČLÁNEK IV. - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Prodávající předal a kupující převzal předmět prodeje, tj. výše uvedené zařízení dnem podpisu této smlouvy ve Vimperku.

ČLÁNEK V. - NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu prodeje a nese nebezpečí škody na výše uvedeném plynárenském zařízení dnem jeho převzetí, tedy dnem podpisu této smlouvy.

ČLÁNEK VI. - DOKLADY VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU PRODEJE

Dokumentace související s předmětem prodeje:

- Geodetické zaměření
- Stavební povolení, které dne 4.8.2008 vydal Městský úřad Vimperk pod č.j.: VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330-981/1355/08 Ka-56
- Kolaudační souhlas, který dne 19.5.2009 vydal Městský úřad Vimperk po č.j. VÚP 330-965/1502/09 PN-52.
- Revizní zpráva ze dne 12.3.2009
- Zápis o předání a převzetí stavby ze dne 27.4.2009

ČLÁNEK VII. - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Prodávající seznámil kupujícího s technickým stavem výše uvedeného plynárenského zařízení, což tímto kupující potvrzuje a prohlašuje, že technický stav je dobrý a neshledal na něm žádné vady.
2. Prodávající prohlašuje, že na předmětu prodeje nevážnou žádné dluhy a práva třetích osob, zejména zástavní práva či jiné právní závady, ani nehrozí žádná soudní či jiná obdobná řízení, která by mohla omezit či ohrozit jeho dispoziční právo, a že kupující žádné závazky vůči třetím osobám spojené s předmětem prodeje nepřejímá.

Pokud se toto prohlášení prodávajícího ukáže nepravdivým, odpovídá prodávající kupujícímu za škodu tím způsobenou.

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji kterákoliv smluvní strana podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany neujednaly.

ČLÁNEK VIII. - DOLOŽKA VE SMYSLU ZÁKONA Č. 128/2000 Sb., V PLATNÉM ZNĚNÍ

Prodej za podmínek v této smlouvě uvedených byl schválen zastupitelstvem obce dne 22.1.2018 usnesením č. 600. Kupní smlouva byla schválena dne 19.11.2018 usnesením zastupitelstva města č.21.

Prodávající dále prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení (zákon o obcích), ve znění pozdějších předpisů, byl ve dnech 25.1.2018 - 12.2.2018 zveřejněn jeho záměr č. 7/3/2018 ohledně prodeje stavby plynovodu dle této kupní smlouvy.

ČLÁNEK IX. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že prodávající zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv, a to nejpozději do 1 měsíce od uzavření této smlouvy. Prodávající se zavazuje zaslat kupujícímu potvrzení o řádném zveřejnění této smlouvy.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přechází v plném rozsahu na případné právní nástupce obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si prostudovaly text smlouvy, nemají vůči němu žádných výhrad a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž prodávající obdrží dvě vyhotovení a kupující obdrží také dvě vyhotovení.

Ve Vimperku dne: 03. 12. 2018

V Brně dne : 05. 12. 2018

Prodávající:

Kupující:

Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka města



Ing. Jaroslav Strejček
vedoucí Ekonomika a regulace

Lenka Lexová
vedoucí Správa majetku

E.ON Distribuce, a.s.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK
odbor výstavby a územního plánování

Číslo jednací: VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330- 981/1355/08 Ka-56


Vyřizuje: Pavel Kavlík

Telefon: 388 459 047

Ve Vimperku dne: 4.8.2008

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11. 9. 2008

Rozhodnutí je vykonatelné.



R O Z H O D N U T Í

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

Městský úřad ve Vimperku, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst.1 písm.f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“ a „stavební zákon“), na základě projednání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení ve spojeném územním a stavebním řízení [společném řízení podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)], rozhodl za účasti účastníků řízení uvedených v příloze č.1 t a k t o :

Městu Vimperk, IČ: 002 50 805, sídlem Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zastoupeným na základě plné moci firmou Ing. Jan Bouchal – SysTech, IČ: 48234419,
sídlím Lannova 10, 370 01 České Budějovice,

I. vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby,

II. vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a § 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

415/4

pro stavbu s označením:

„Prodloužení STL plynovodu“

na pozemcích parc. č. 680/1 – ostatní plocha, silnice, č. 415/1 – trvalý travní porost v k.ú. Hrabice, parc. č. 1806/2 – trvalý travní porost, č. 1802/10 - trvalý travní porost a č. 1802/2 - trvalý travní porost v k.ú. Vimperk (dále jen „stavba“),

která obsahuje :

Městský úřad Vimperk
Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK
odbor výstavby a územního plánování

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK		Čís. do
Došlo dne: 20-05-2009	KS 546/09	Zař. do
Čís. j.:	Příloh:	Ukl. zř.
Vyřizeno dne:		51/2

Číslo jednací: VÚP 330-965/1502/09 PN-52

Vyřizuje: Petr Nový

Telefon: 388 459 049

Ve Vimperku dne: 19.5.2009

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a ÚP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává

Městu Vimperk, IČ 00250805, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk,
zast. Mgr. Pavlem Dvořákem
podle § 122 odst. 3 stavebního zákona a § 12 odst. 2 vyhlášky č. 526/2006 Sb.,

k o l a u d a č n í s o u h l a s

na stavbu pod označením

„Prodloužení STL plynovodu“ (dále jen „stavba“) na poz. KN p.č. 680/1 – ostatní plocha, silnice, 415/1 – trvalý travní porost, ZPF, v k.ú. Hrabice a p.č. 1806/2 – trvalý travní porost, ZPF, 1802/10 – trvalý travní porost, ZPF, 1802/2 – trvalý travní porost, ZPF, v k.ú. Vimperk, obec Vimperk.

Stavba byla povolena stavebním úřadem dne 4.8.2008 pod č.j. VÚP 328.3-980/1354/08, VÚP 330-981/1355/08 Ka-58 se lhůtou dokončení stavby do 31.12.2008.

Stavebník předložil všechny výsledky předepsaných zkoušek a další doklady a náležitosti vyžadované ve smyslu ust. § 30 a 31 vyhlášky č. 132/1998 Sb. a č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, v rozsahu uvedeném v protokolu ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Při kontrolní prohlídce stavby dne 19.5.2009 bylo zjištěno, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby a vydaným stavebním povolením na tuto stavbu, a že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu. Užívání této stavby nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
385 17 VIMPERK

Ing. Václav Kokštejn
vedoucí odboru výstavby a ÚP

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ č. 10/9

Datum provedení revize : od 5.3.2009 do 12.3.2009

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu)

HOCHTIEF CZ a.s. divize Čechy o.z.

Okružní 544

370 04 České Budějovice

STL PLYNOVOD
Vimperk/Hrabice/

Jméno a příjmení rev.technika - číslo osvědčení

Ing Pavel Hrubec

5143/5/07/R-PZ-A,B,C,D,E,F,G

Oprávněná organizace

Petr Neumann 1. PlyNotopná

0412/3/98/PZ-R-III,VI,VII

Druh revize : PROVOZNÍ VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize):

Prodloužení STL plynovodu - Vimperk (odbočka Hrabice),
číslo stavby: D1 0336.026

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil : p. Hůlka, Ženíšek za dodavatele

Celkové zhodnocení :

ZAŘÍZENÍ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU, za podmínek předání plynovodu stanovených E.ON ČR s.r.o. Č. Budějovice.

Plynovod je bez závad, proveden v souladu s ČSN EN 12007, TPG 70201 a souvisejícími předpisy.


Zpráva obsahuje 3 strany

V Českých Budějovicích dne 12.3.2009

Rozdělovník:

2 Hochtief CZ Okružní

1 Revizní technik



Podpis a otisk razítka
revizního technika

ZPRÁVA O REVIZI PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ

č. 10/9

Datum provedení revize : od 5.3.2009 do 12.3.2009

Název a sídlo organizace (označení provozu nebo objektu)

HOCHTIEF CZ a.s. divize Čechy o.z.

Okružní 544

370 04 České Budějovice

STL PLYNOVOD
Vimperk/Hrabice/

Jméno a příjmení rev.technika - číslo oovědčení

Ing Pavel Hrubec

5143/5/07/R-PZ-A,B,C,D,E,F,G

Oprávněná organizace

Petr Neumann 1. PlyNotopná

0412/3/98/PZ-R-III,VI,VII

Druh revize : PROVOZNÍ VÝCHOZÍ

Označení zařízení (předmět revize):

Prodloužení STL plynovodu - Vimperk (odbočka Hrabice),
číslo stavby: D1 0336.026

Druh zařízení: F

Za provozovatele se zúčastnil : p. Hůlka, Ženíšek za dodavatele

Celkové zhodnocení :

ZAŘÍZENÍ JE SCHOPNO BEZPEČNÉHO PROVOZU, za podmínek předání plynovodu stanovených E.ON ČR s.r.o. Č. Budějovice.

Plynovod je bez závad, proveden v souladu s ČSN EN 12007, TPG 70201 a souvisejícími předpisy.

Zpráva obsahuje 3 strany

V Českých Budějovicích dne 12.3.2009

Rozdělovník:

2 Hochtief CZ Okružní

1 Revizní technik



.....
Podpis a otisk razítka
revizního technika

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
- B. Údaje o měření a zkouškách.
- C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
- D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
- E. Záznam o ostatních revizích, provedených na zařízení.

- A. Technické hodnoty revidovaného zařízení.
 B. Údaje o měření a zkouškách.
 C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
 D. Údaje o odstranění závad z předchozích revizí, příp. kontrol.
 E. Záznam o ostatních revizích, provedených na zařízení.

A. Jedná se o prodloužení stávajícího plynovodu STL plynovodu PE D110. Nově je proveden PE plynovod D90 v délce cca 344 m, redukovaný na PE D63 v délce cca 111m a je zakončen v příli HUP pro nově budovaný objekt firmy SAK. Vlastní napojení bude provedeno později vsazením Tkusu 110/90 do stávajícího plynovodu.

Plynovod je položen souběžně s vodovodem 2 x 110 a kanalizací DN 300. Ve vzdálenosti cca 19 m kříží vodovod a kanalizaci - na plynovodu je osazeno ochranné potrubí D110/2,3m. Ve vzdálenosti cca 124 m od napojení je změna směru plynovodu pomocí dvou kolen 30° z důvodu křížení kabelů. Po cca 50 m se plynovod stejným způsobem vrací do původní polohy. Ve vzdálenosti cca 51m od redukce D90/63 je redukovaný plynovod osazen ochranným potrubím D110/5,5m v blízkosti kanalizační šachty. Ve vzdálenosti cca 102 m od redukce D90/63 plynovod kříží vodovodní přípojku - na plynovodu osazeno ochranné potrubí D110/3m a plynovod D63 je s pomocí 90° kolena zaveden do levé části příli HUP. Dalším 90° kolenem je plynovod veden svisle a zakončen isifem D63 s držákem a kulovým kohoutem DN 50.

Nový plynovod je v celé délce opatřen signalizačním vodičem s vývodem v příli HUP a nad plynovodem je položena výstražná žlutá folie.

Detailní provedení plynovodu je zřejmé ze skutečného geodetického zaměření, provedeného pro dodavatele firmou GEFOŠ a.s. Č. Budějovice.

Projekt: Czechprojekt s.r.o. Nad hřištěm 208 373 24 Římov

Montážní práce: HOCHTIEF CZ s.s. divize Čechy o.z. Okružní 544 370 04 Č. Budějovice
 č. oprávnění 1231/3/07/PZ - M - I,V,VI,VII ze dne 28. 2. 2007
 č. osvědčení 2310/3/07/M - PZ - F ze dne 20. 1. 2007 /Vtorov/

Stavební deník: str. 4483596 - 98 r. 2008, 4483602 r. 2009

Svářeč: Josef Vtorov C-U/P.e.x, č. certifikátu CSP-08-142, svářečský automat MSA v.č. 5130
 - " - C-U/P.t - " - CSP-08-142 - " - GM
 v.č.1205100

Dále je uveden použitý materiál, kompletační prvky a související příslušenství STL PE plynovodu, s odkazem na zdokumentované prohlášení o shodě /PS/ jednotlivých dodavatelů.

Instalovaná zařízení:

Název	Ks	Výr. číslo	R.výr.	Výkon
trubky PE 100 DN90/5,1		PS - GEREX Liberec s.r.o.	2006	
vedení PE 100 DN63/5,8		PS - GEREX Liberec s.r.o.	2006	
ochr. potrubí d110/2,3m	1	- " -	2006	
ochr. potrubí d110/5,5m	1	- " -	2006	
ochr. potrubí d110/3m	1	- " -	2006	
ochr. potrubí d90/1,1m	2	- " -	2006	
koleno d90/30°	4	TITAN-METALPLAST Jablonec	2007	
koleno d63/90°	2	- " -	2007	
redukce d90/63	1	- " -	2007	
mufna d63L	3	- " -	2007	
isif d63 s KK DN 50	1	PS - ARNEMA sro Jablonec n/N	2007	
signalizační vodič	1	zápis Hochtief 18. 12. 2008		
výstražná folie		fa Šubrt Č. Budějovice	2005	

- A. Technické hodnoty revídaného zařízení.
B. Údaje o měření a zkouškách.
C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůt k odstranění.
D. Údaje o odstranění závad z předchozích revízi, příp. kontrol.
E. Záznam o ostatních revízích, provedených na zařízení.

provedení avářů t.e

záznamy Hochtief

2008

- B. Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti byla provedena dne 5. 3. 2009 za přítomnosti pana Kubíčka - za provozovatele E.ON Č. Budějovice.
STL plynovod: MOP 300 kPa, zkuš. přetlak 600 kPa, objem potrubí 1950 l, zkoušeno čtyři hodiny.
Zkušební tlakoměr: v.č. HE 009948, průměr 160 mm, tř. přesnosti 1%, rozsah 0 - 1,0 MPa, kalibrace dne 2. 4. 2008, č.pr. J62.ETE.08.MSP.0144

Tabulka naměřených hodnot:

Tlaková	zkouška	byla	úspěšná	viz zápis	č. 01/09/H	ze dne	5. 3. 2009
---------	---------	------	---------	-----------	------------	--------	------------

C.

Návrh termínu
odstranění závad
do:

- | | |
|---------|--------------------------|
| Č. záv. | Závada/odstranění závady |
| 1 | Nebyly zjištěny. |

D. Nezjištěny - výchozí revize.

E. Nejsou

Datum provedení následující revize : 12.3.2012



PROTOKOL o převímacím řízením

(stavby, stavebního objektu, provozního souboru, stavebních nebo montážních prací)

1. Datum zahájení 27.4.2009 převímacího řízení :	Číslo 01/2009 zápisu :
2. Název a číslo stavby : Vimperk, ulice Sušická – inženýrské sítě	
3. Místo stavby : Vimperk	
4. Předmět předání Údaje o tom, zda se jedná o předání celého díla podle smlouvy nebo o část díla. Stručný technický popis předmětu díla nebo jeho dokončené a předávané části (po stavebních objektech a provozních souborech) ve smyslu SOD a případných dodatků : SO-01 Splašková kanalizace SO-02 Vodovodní řad 1 a 2 SO-03 Plynovod SO-04 Zemní práce	
5. Zhotovitel (předávající) : Hochtief CZ a.s., divize Čechy o.z., Okružní 544, Č.Budějovice IČO : 46678468	Odpovědná osoba : Ing.Milan Fryš
6. Objednatel (převírající) : Město Vimperk, Steinbrenerova 6 IČO : 00250905	Odpovědná osoba : Ing.Michal Janče
7. Technický dozor investora : p.Josef Mistr, Město Vimperk, Steinbrenerova 6	Odpovědná osoba : p.Josef Mistr
8. Smlouva o dílo č. :3120/D10434/2008 ze dne :19.9.2008 (dále jen SOD) počet uzavřených dodatků : 1	
9. Zhotovitel projektu pro stavební povolení : Czech Projekt s.r.o., Nad Hřištěm 208, 373 24 Římov EKOEKOs.r.o., Senovážné náměstí 1, Č.Budějovice Odpovědný zástupce projektanta : Ing.Petr Thim Ing.Kibrik	
10. Zhotovitel realizační projekt. Dokumentace : Czech Projekt s.r.o., Nad Hřištěm 208, 373 24 Římov EKOEKOs.r.o., Senovážné náměstí 1, Č.Budějovice Odpovědný zástupce projektanta : Ing.Petr Thim, Ing.Jan Bouchal, Ing.Kibrik	



11. Stavební povolení		vydal : MU Vimperk, odbor výstavby a ÚP, odbor ŽP	datum vydání : 4.8.2008 23.6.2008
- čj.VÚP 328.3-980/1354/08 a VÚP 330- 981/1355/08 Ka - 56		Datum právní moci : 11.9.2008	
- čj.ŽP 231/2-995/1029/08/Kub-114		24.9.2008	
12. Datum zahájení prací podle SOD :15.9.2008	Datum skutečného zahájení prací :15.9.2008		
13. Termín dokončení prací podle SOD :30.4.2009	Termín dokončení prací podle skutečnosti :22.4.2009		
14. Důvody změn termínů zahájení a dokončení prací na předmětu díla :			
15. Cena podle SOD a případných dodatků bez DPH		Kč	3,880.386,-
Hodnota objednatelem dosud uhrazených plateb		Kč	.
16. Provedené finanční pozastávky	Kč		10%
17. Dohoda o celkovém vyúčtování díla			
18. Jako součást díla podle SOD a podle realizační projektové dokumentace zhotovitel předává a objednatel přebírá tuto dokumentaci : - viz protokol o předání dokladové části – vodovod a kanalizace - viz protokol o předání dokladové části – plynovod			
19. Dokumentace již předaná objednateli v průběhu realizace díla : Stavební deník			
20. Odchytky od projektu schváleného ve stavebním řízení a jejich důvody :			
21. Odchytky a změny realizační dokumentace schválené v průběhu realizace díla : Nejsou			



22. Soupis vad a nedodělků předmětu díla při předání a převzetí díla a dohodnuté termíny jejich odstranění :

1. PROPOS NA STÁVNICI STL PLYNOVOD - PO VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO ROZKUDU
2. ZETINÍ ÚPRAVY - 30.6.2009

Potvrzení o odstranění vad a nedodělků bude provedeno formou písemných protokolů

23. Záruční doby : 125 měsíců podle SOD

Kontaktní místa pro součinnost stran v záruční době :
zhotovitel : ing.Milan Fryš 602 442 083

objednatel : ing.Michal Janče 602 368 575

24. Dohoda o zajištění vstupu pracovníků zhotovitele a provozních podmínkách potřebných pro odstranění vad a nedodělků :

Dle potřeb, po dohodě s investorem

25. Dohoda o úplném vyklizení staveniště a jeho uvedení do projektem předpokládaného stavu, vč. Stanovení termínu :

ZS je vyklizeno

26. Další ujednání popř. vyjádření účastníků :

27. Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto protokolu :

28. Závěrečné prohlášení

Podpisem tohoto protokolu předávající předává a přejímající přejímá výše uvedený předmět díla včetně souvisejících dokladů a dokumentace

Strany současně potvrzují platnost dohod uvedených v tomto protokolu.

Kvalita předávaného díla je hodnocena jako velmi dobrá

29. Datum skončení přejímacího řízení : 27.4.2009

30.	Firma	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Předávající	Hochtief CZ a.s.	Ing.Milan Fryš	Stavbyvedoucí	
Zástupci zhotovitele				
Přejímající	Město Vimperk	Ing.Michal Janče JOSEF MISTR	REFEŘENT	
Zástupci objednatele				
Ostatní účastníci				
PROVOZOVATEL	E.ON ČR s.v.o.	PETR KUBICEK	TECHNIK SPRÁVA SÍTĚ PLYN	

31. Rozdělovník :

počet výtisků : obdrží :