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Rekonstrukce vykladct v kavarné LD Ostrava, Gpravy prostor pro nadoby na odpad LD Albatros a tiprava

recepce v LD Zvon, Moravska 220/8, Karlovy Vary

Smlouvu o dilo

dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpist

(dale jen ,,Smlouva‘*) nésledujiciho znéni:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Objednatel prohlasuje, Ze je statni prispévkovou organizaci ztizenou Ztizovaci
listinou vydanou Ministerstvem vnitra CR, &.j. N-1337/97 dne 8. 12. 1997 a Ze
spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouve stanovené a je opravnén
tuto Smlouvu uzaviit a fadné plnit zdvazky v ni obsazené.

Objednatel zadal jakozto vefejny zadavatel ve smyslu ustanoveni § 4 odst. 1 pism.
c) zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich
predpisti, vefejnou zakazku malého rozsahu ¢.j.: ZSM-137/0VZ-2018
s ndzvem ,,Rekonstrukce vykladcii v kavarné LD Ostrava, upravy prostor
pro nadoby na odpad LD Albatros a Gprava recepce v LD Zvon, Moravska
220/8, Karlovy Vary“ (dale jen ,,Vefejna zakazka*). Nabidka Zhotovitele splnila
veskeré pozadavky Objednatele uvedené v zadavaci dokumentaci a podminky
zékona o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel prohlasuje, ze je subjektem podnikajicim v oblasti provadéni
stavebnich praci a projektovani staveb a vlastni sdm nebo spole¢né se svymi
pripadnymi poddodavateli veskerd opravnéni, jez jsou dle pravnich piredpist
platnych v Ceské republice nutnd k provedeni pfedmétu této Smlouvy
specifikovaného v ¢l. 2 Smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ptipadé, Ze vyuzije
v souladu s touto Smlouvou k provadéni Dila nebo jeho casti poddodavatele,
zajisti, ze tento ¢i tito poddodavatel¢ budou rovnéz spliiovat podminky dle
ptedchozi véty.

Zhotovitel prohlasuje, Ze spliuje vesSkeré podminky a pozadavky v této Smlouve
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzaviit a fadné a vcas plnit zavazky v ni
obsazené.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dilo, kterym jsou
stavebni prace v hotelovém komplexu TOSCA (lazenské domy Ostrava, Albatros
a Zvon) v Karlovych Varech, ul. Moravska 222/6, 221/8 a 220/10 (dale téz jen
»Aredl®) a s tim souvisejici dal$i prace specifikované v této Smlouvé (dale jen
,Dilo® ¢i ,,Stavba‘).

Dilo bude provadéno na zdkladé zpracované projektové dokumentace s ndzvem
stavby:

STAVEBNI UPRAVY LAZENSKYCH DOMU ,OSTRAVA A
3
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2.3.

24.

2.5.

ALBATROS, ul. Moravska 222/6 A 220/10, Karlovy Vary, p.¢. 209, 207 - k.u.
Karlovy Vary, zpracované projektantem spole¢nosti Kokes partners s.r.o.
v Cervenci 2018

a soucasn¢ na zaklad¢ druhé projektové dokumentace s ndzvem stavby:

STAVEBNI UPRAVY LAZENSKEHO DOMU ,,OSTRAVA A ZVON¥, ul.
Moravska 222/6 a 221/8, Karlovy Vary, p.c. 209 a 208 k.u. Karlovy Vary,
zpracované projektantem spolecnosti ai5 s.r.o v ¢ervenci 2018

(dale obé projektové dokumentace spole¢né jen ,,Projektovd dokumentace®).
Objednatel se zavazuje za tfadné provedené Dilo dle podminek této Smlouvy
zaplatit cenu podle ¢lanku 4. této Smlouvy.

Stavebni prace realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat pfedevsim Cinnosti
uvedené v priloze ¢. 4 Smlouvy, kterou je Specifikace realiza¢nich praci.

Dalsi ¢innosti zabezpecované dle této Smlouvy budou zahrnovat predevsim:

* bouraci prace a demontdz stavajiciho zafizeni,

* manipulaci a pfedani demontovaného materidlu, ktery je druhotnou sbérnou
surovinou, (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sbérny druhotnych
surovin, véetné predloZeni dokladii a vyuctovani piijml za tyto vykoupené
druhotné sbérné suroviny Objednateli 1 x mésicné, kdy posledni vylctovani
bude provedeno nejpozdéji ke dni predani a ptevzeti dokonceného dila, kdy
tyto piijmy jsou pfijmem Objednatele,

» odvoz odpadii, které nejsou dle vySe uvedeného vyuZitelné jako druhotna
sbérna surovina, a jejich ekologicka likvidace,

= dopravu materiald,

* pribézny hruby a zavérecny Cisty uklid staveniste.

Zhotovitel Dilo provede:

a) podle Projektové dokumentace,

b) podle specifikaci a za podminek uvedenych v této Smlouve,

c¢) podle stanovisek dotéenych organt statni spravy a ostatnich subjekt, které mu
Objednatel pfeda pisemnou formou,

d) v souladu se Standardy Objednatele, které jsou ptilohou €. 5 k této Smlouve.

Specifikace souvisejicich praci, dodavek a ¢innosti zahrnutych do rozsahu Dila:

Dilem je jak kompletni realizace vySe specifikovanych stavebnich praci, tak:

a) ucast, organizace a administrace pravidelnych a mimotadnych kontrolnich dnii
s frekvenci a v rozsahu uré¢enym Objednatelem a plnéni ukoli plynoucich
z téchto kontrolnich dnua,

b) zfizeni, vedeni, aktualizace a archivace veskeré dokumentace Stavby (Dila),

c) zpracovani a pribézna pravidelnd aktualizace postupu stavebnich praci ve
formatu vyrobniho harmonogramu,

d) zpracovani, vedeni, prubézna aktualizace a archivace dokumentace k provedeni
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2.6.

3.1.
3.2.

Dila, a to zejména provadéci Projektové dokumentace, vyrobnich, montaznich,
dilenskych a koordinac¢nich vykrest,

e) provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkii, pomocnych konstrukei,
stavebnich pfipomoci a ostatnich praci piimo nespecifikovanych v podkladech
a Projektové dokumentaci, ale nezbytnych ¢i vhodnych pro zhotoveni, plnou
funk¢nost a pozadovanou kvalitu Dila a bezpecnost provadéni vsech praci,
vykont a dodavek,

f) komunikace sufady a dalSimi vécné pfisluSnymi subjekty k zajiSténi
potfebnych souhlast a provedeni jinych krokii potfebnych k realizaci a uzivani
Dila (v€etné zajisténi potiebnych docCasnych zaboril, obstarani atestl a revizi,
atp.),

g) bouraci prace, odvoz odpadu a jeho ekologické likvidace, pravidelny pribézny
a Cisty zavéreény uklid, jakoz i veskeré dalsi prace, které jsou k dokonceni
celého Dila nezbytné, pfiCemz zavérecny uklid zahrnuje pfed pfedanim a
prevzetim Dila kompletni a uplné vycisténi Stavby, stavenisté a okoli, které
umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uklidu ze strany
Objednatele,

h) provedeni individudlnich a komplexnich zkouSek, vyhotoveni pfislusnych
protokolt a jejich pfedani Objednateli,

i) zpracovani provozni dokumentace, zejména manualii pro udrzbu a provoz Dila
vcetné zaSkoleni obsluhy,

j) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby (Dila) v poctu 3 paré a
zpracovani dokladové ¢asti k realizovanému Dilu v poctu 3 par¢, oboji rovnéz
v poctu 3 kush v elektronické podob& na CD/DVD ve formatech dwg, pdf a
doc.

Dalsi skutecnosti tykajici se Dila:

a) Objednatel zdiiraziiuje, Ze stavebni prace budou provadény za plného provozu
Arealu. Stavebni prace budou vyzadovat zna¢né naroky na organizaci
provadéni stavebnich praci a koordinaci jednotlivych ¢innosti s pracovniky
Objednatele. Soucasti pfedmétu Dila bude 1 realizace veskerych dostupnych
opatfeni k minimalizaci omezeni provozu Aredlu po dobu bouracich a
stavebnich praci v souladu se zdsadami organizace vystavby.

b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli na jeho vyzadani plnou moc pouze
v rozsahu nezbytném pro fadné provedeni Dila.

c) Nejpozdeji do péti kalendainich dni od nabyti G¢innosti Smlouvy bude
piedano stavenisté, kdy bude ucinén zapis o predani a pievzeti staveniSté a
budou konkrétn¢ feSeny vzdjemné vztahy a povinnosti v oblasti bezpe¢nosti
prace mezi obéma Smluvnimi stranami. Zhotovitel musi zajistit dodrzovani
bezpecnostnich opatfeni na stavenisti po celou dobu vystavby.

MISTO A DOBA PLNENI

Mistem plnéni jsou prostory Arealu.

Zhotovitel se zavazuje tadn¢ provést celé Dilo nejpozdéji do 80 (slovy:
5
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3.3.

3.4.

4.1.

4.2.
4.3.

osmdesati) kalendainich dni od pfedani staveniste.

Dojde-li k prodleni s terminem dokonCeni dila =z divodi prokazatelného
nedodrzeni zdkonem stanoveného terminu pro vyjadieni, rozhodnuti, stanovisko,
¢i jiné pravni jednani na strané tfetich osob (zejména dotcenych orgéni, Ufadu,
organizaci a jinych takovych subjektt, nikdy vSak poddodavatelti zhotovitele) a
bez zavinéni (byt’ i jen ¢astecného) Zhotovitele, prodluzuje se termin dokonceni o
pocet dni takového Zhotovitelem nezavinéného prodleni. Totéz plati i pro situaci,
kdy Objednatel pterusi z jakéhokoliv divodu provadéni praci na dile dle ¢l. 3.4. O
vySe uvedenych diivodech na strané tietich osob, které maji vliv na terminy plnéni
Dila, bude ucinén Opravnénymi osobami obou Smluvnich stran odsouhlaseny
pisemny zapis s uvedenim zmén termint plnéni Dila nebo jeho Casti.

Objednatel a Opravnéné osoby Objednatele jsou opravnéni v prubéhu trvani této
Smlouvy pferusit provadéni praci na Dile po nezbytné¢ nutnou dobu na zakladé
jednostranného pisemného ozndmeni doruc¢eného Zhotoviteli s tim, ze preruSeni
nastava ke dni doruceni takového oznameni.

CENA A PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila je stanovena dohodou Smluvnich stran a vychézi z nabidky Zhotovitele
ucinéné v ramci Vetejné zakazky a Cini:

a) celkem bez DPH 3 318 752,37 K¢

(slovy: tfi miliony tfi sta osmndct tisic sedm set padesat dva korun ceskych a
tficet sedm haléit),

b) DPH 21 % ve vysi 696 938 K¢

(slovy: Sest set devadesat Sest tisic devét set tficet osm korun ceskych),

¢) celkem vcetné DPH 4 015 690,37 K¢

(slovy: ¢tyfi miliony patnact tisic Sest set devadesat korun Ceskych a tficet
sedm haléi).

DPH bude k cen¢ Dila Zhotovitelem uctovana ve vysi odpovidajici zdkonné sazbé
této dan¢ platné ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Cena Dila je splatna na zaklad¢ danového dokladu (dale téz jen ,,Faktura®).

Nedilnou soucasti Faktury musi byt Objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci a dodavek - Zjistovaci protokol a Protokol o ptedani a prevzeti
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

dila bez vad a nedodélkua.

Provedené prace, vykony a dodavky budou hrazeny Objednatelem nésledné po
dodani Dila a jeho pfedani a prevzeti predavacim protokolem bez vad a nedodélkti
dle ¢l. 6.2 této Smlouvy, ktery bude ptilozen k faktuie jako jeji nedilnd soucast.

Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni je den podpisu protokolu o predani a
prevzeti Dila.

Pokud se pfi plnéni Dila vyskytnou prace, dodavky ¢i sluzby, které maji byt
provedeny nad rdmec pivodné sjednaného rozsahu Dila (ddle jen ,,Viceprace®)
nebo prace, dodavky ¢i sluzby, které oproti pivodné sjednanému rozsahu Dila
provedeny byt nemaji (dale jen ,,Ménéprace®), s jejichz rozsahem Objednatel
souhlasi, budou jejich pfesny rozsah a cena sjednany jako zména Smlouvy formou
dodatku ke Smlouvé dle ¢l. 15.1. Smlouvy. Nedilnou soucasti tohoto dodatku
budou jako jeho ptilohy Zménovy list a Zjistovaci protokol odsouhlasené obéma
Smluvnimi stranami. Faktura za Viceprace a Ménéprace musi kromé jinych, v této
Smlouvé uvedenych nalezitosti Faktury, obsahovat Zménovy list a ZjiStovaci
protokol, které budou odsouhlaseny obéma Smluvnimi stranami. V ptipade
Vicepraci a Ménépraci bude pied jejich sjednanim formou dodatku ke Smlouvé
postupovano podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdejsich predpist.

Original Faktury bude vystaven Zhotovitelem fadn¢ a v¢as do 14 dni od pfedani a
prevzeti Dila bez vad a nedod¢lkt, v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o DPH,
ve znéni pozdéjsich predpist.
Faktura musi mit zdkonné naleZitosti danového a ucetniho dokladu a bude
dorucena vzdy ve dvojim (2) vyhotoveni v listinné podobé na adresu sidla
ObJednatele nebo v Jednom Vyhotovenl prosttednictvim elektronické posty na
Firae el pokud Faktura splituje ustanoveni zékona ¢&.
297/2016 Sb o sluzbach Vytvarejlclch davéru pro elektronické transakce, ve
znéni pozdéj smh predpisti.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostnim pifevodem na
bankovni ucet Zhotovitele uvedeny v zahlavi této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze cena Dila je splatna do 30 dnli ode dne doruceni
fadné a opravnéné vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli. V ptipadé, Ze
Faktura neobsahuje vSechny naleZitosti danioveého a tcetniho dokladu a ptiloZeny
Zjistovaci protokol a Protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélk, jeji
splatnost neb&zi. Objednatel je opravnén Fakturu vratit s tim, ze lhiita splatnosti
pocina bézet znovu v celé délce od doruceni bezvadné Faktury Objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze na cenu Dila nebudou poskytovany zalohy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena Dila je stanovena jako cena konec¢na.
Objednatel nebude Zhotoviteli hradit nad rdmec ceny smluvené zadné dalsi
naklady ani jiné naroky penézni povahy uplatnéné Zhotovitelem.

Za zménu nabidkové ceny se nepovazuje zména v sazbach DPH, ktera se uctuje
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4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

5.1.

5.2.

podle sazby platné v den uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Souvisejici ¢innosti dle ¢l. 2.4. jsou pfedmétem Smlouvy a jako takové jsou
zahrnuty do ceny Dila, a to i tehdy, kdyz nejsou uvedeny ve vykazu vymér
samostatnymi polozkami. Zhotovitel zahrnul ocenéni téchto souvisejicich polozek
do jednotkovych cen vykazu vymér. Objednatel pozaduje, Ze provedeni
souvisejicich ¢innosti nebude fakturovano samostatnymi polozkami (pokud je
vykaz vymér jako samostatné polozky nezahrnuje), ale jako soucast jednotlivych
polozek vykazu vymeér.

Smluvni strany se dohodly, Zze Objednatel zadrzi a neproplati 5% (pét procent) z
fakturované ceny Dila ve vysi bez DPH (déle jen ,,Zadrzné*). Toto Zadrzné musi
Zhotovitel vy¢islit a odecist z fakturované ¢astky na Faktufe - dafilovém dokladu.
Zadrzné bude uvolnéno na zakladé vyzvy Zhotovitele po uplynuti lhiity
devadesati (90) dnd ode dne podpisu zavérecného protokolu o predani a prevzeti
Dila bez vad a nedodélkt Objednatelem a Zhotovitelem viz €l. 6.2 této Smlouvy
za podminky, ze budou zaroven fadn¢ a v¢as odstranény veskeré piipadné vady a
nedod¢lky Dila, které se na ném projevi v této dobé.

V piipadé€ praci vyvolanych provadénim Dila v rozporu s touto Smlouvou nebo
v pfipad¢ praci ulozenych Objednatelem jako dusledek nekvalitniho plnéni
Zhotovitele nese naklady na tyto prace v plné vysi Zhotovitel a nemé pravo na
jejich thradu.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud vznikne Objednateli viici Zhotoviteli narok
na jakekoliv penéZité plnéni v souvislosti s plnénim pfedmétu této Smlouvy a
Zhotovitel na vyzvu Objednatele tento narok neuhradi, je Objednatel opravnén
svij narok (splatny i nesplatny) bez dalSiho zapocist proti naroku Zhotovitele na
uhradu jakékoliv ¢asti ceny Dila ¢i ze Zadrzného.

KVALITA DIiLA

Zhotovitel je povinen pii provadéni Dila postupovat v souladu s touto Smlouvou,
pokyny Objednatele a platnymi pravnimi predpisy CR. Kvalita praci, zatizeni a
materidltt musi odpovidat ustanovenim této Smlouvy (vcetné ptiloh). Zhotovitel je
také povinen provadét Dilo v souladu s obecné pfijimanymi kvalitativnimi a
estetickymi pozadavky s tim, Ze v pfipadé pochybnosti o téchto pozadavcich je
Zhotovitel povinen si v pfedstithu vyZzadat stanovisko Objednatele, ptipadné
predlozit ke schvaleni vzorky v uvahu pfichazejicich materidli, komponent,
vyrobkl ¢i zafizeni a vytvofit referen¢ni ¢ast Dila nebo jinym vhodnym postupem
postavit na jisto kvalitativni pozadavky Objednatele.

K provedeni Dila budou pouzity pouze bezvadné materialy, které musi odpovidat
kvalitativn¢ pozadavkim Objednatele a jeho podminkdm, obsazenym v této
Smlouveé (vCetné jejich pftiloh), upfesnénich, zménach Dila a pokynech
Objednatele, a vSechny prace budou provadény s nalezitou odbornou péci
v souladu platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporucenych), propozicemi a instrukcemi vyrobcti a distributorti jednotlivych
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

materiald, hmot a zafizeni, se sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy a v odpovidajici kvalité.

Dilo bude provedeno v parametrech a zasadach ptedepsanych v Projektové
dokumentaci v¢etné provedeni vSech predepsanych zkousek. Veskeré vyrobky a
materidly, které jsou predmétem Dila, musi spliiovat pozadavky stanovené
pravnimi a technickymi piedpisy.

Zhotovitel nesmi pouzit zadné jiné materidly, latky a zafizeni nez ty, které jsou
specifikovany v této Smlouvé a jejich pfilohdch nebo byly pisemné schvaleny
Objednatelem, zejména pokud se jednd o jejich typ, technické parametry a
specifikace, jakost, povrchovou tpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této
Smlouvy povinen uhradit Zhotoviteli jakékoli materidly, latky a zafizeni, pak
pouze takové, které odpovidaji predepsanym specifikacim. Objednatel je
opravnén pozadovat nahrazeni materiald, latek a zafizeni, které predepsanym
specifikacim neodpovidaji, a to na naklady Zhotovitele.

Nevyplyva-li vyslovné¢ z Projektové dokumentace néco jiného, budou k
zabudovani do Dila pouZivany pouze materidly, latky a zafizeni nova, dosud
nepouzita, k zamyslenému tcelu urcend (schvalend) a pted pouzitim k provadéni
Dila vhodné¢ skladovana.

Zhotovitel je povinen pouzit veSkeré materialy, latky a zafizeni s maximalni
moznou peclivosti a v souladu s veSkerymi pokyny vyrobcl,, zejména pii
manipulaci, skladovani, ochran¢, instalaci a pouzivani tak, aby bylo dosazeno
zhotoveni nezdvadného Dila. V prubéhu provadéni Dila musi byt na stavenisti
uchovany pokyny vyrobci a ostatni informace tykajici se materiald, latek a
zafizeni a na pozadani musi byt pfedloZzeny Objednateli.

Zhotovitel je povinen realizovat Dilo s maximalni moZnou peclivosti, pri¢emz
bude usilovat o to, aby Dilo bylo provadéno bez zavad a nedostatkli, a bez
vyzvani okamZité zajisti napravu jakéhokoliv pochybeni, které sdm pfti provadéni
Dila zjisti.

DALSI PRAVA A POVINNOSTI STRAN

Zhotovitel je povinen provést Dilo na svlij naklad a na své nebezpeci, a to
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. 3 Smlouvy.

Zavazek Zhotovitele provést Dilo je splnén jeho fadnym dokoncenim a jeho
pfedanim a pievzetim Objednatelem. O zaméru Zhotovitele piedat Dilo
Objednateli vyrozumi Zhotovitel Objednatele alespont 10 dna pfed zamysSlenym
terminem. O pfedani a pfevzeti Dila bude pofizen pisemny ptedavaci protokol
podepsany obéma Smluvnimi stranami, v némz bude uvedeno, Ze Dilo bylo
pifedano bez vad. Objednatel je opravnén odmitnout ptevzit Dilo v ptipade, ze
Dilo vykazuje vady nebo nedodélky. Objednatel mize Dilo ptevzit i v ptipadé, ze
Dilo vykazuje vady nebo nedod€lky. V takovém piipadé bude v pisemném
protokolu vyslovné uvedeno, Ze je Dilo pfedano i s vadami nebo nedodélky a tyto
vady nebo nedodélky budou v protokolu charakterizovany. Dale bude v protokolu
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

obsazen zévazek Zhotovitele odstranit tyto vady nebo nedodélky v piiméfené
lhtte, kterou stanovi Objednatel s piihlédnutim k povaze vad nebo nedodélk.
Lhtta nesmi byt delsi nez patndct (15) dni. Po odstranéni vad nebo nedod¢lktl
bude opét sepsan mezi stranami pisemny protokol. Objednatel vsak v zddném
piipad€é nemé povinnost ptevzit Dilo, pokud vykazuje vady nebo nedod¢lky.

Nebezpeci Sskody na zhotovovaném Dile nese Zhotovitel az do okamziku jeho
predani Objednateli. Vlastnikem Dila je od pocatku Objednatel.

Zhotovitel ptejima zaruku za jakost Dila. Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude
po dobu Sedesati (60) mésicii od ptedani Dila nebo odstranéni vad Dila zptsobilé
pro pouziti ke smluvenému, jinak obvyklému tcelu, resp. Ze si zachova smluvené,
jinak obvyklé vlastnosti. V pifipadé, Ze na nékterou ¢ast Dila stanovi vyrobce
dodaného zbozi zaru¢ni dobu delsi, plati tato delSi zarucni doba. Pocatek béhu
zaruéni doby je dan dnem pfevzeti Dila bez vad a nedodélki Objednatelem.
V ptipadé Dila vykazujiciho vady a nedod€lky zapsané v protokolu o ptfedani a
prevzeti Dila je pocatek béhu zarucni doby dan dnem podepsani protokolu o
odstranéni vSech vad a nedodélkti Objednatelem.

Zhotovitel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen byt pojistén pro piipad
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jinému provozni Cinnosti stim, ze limit
pojistného plnéni musi ¢init minimalné 10.000.000,- K¢ (slovy: deset milioni
korun Ceskych). Kopii dokladu o tomto pojisténi predal Zhotovitel Objednateli
pied podpisem této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze Objednateli pfeda do jeho sidla na vyzadani veskeré
atesty, certifikaty a dal$i obdobné listiny, které se vztahuji k Dilu, a které jsou
opravnény vyzadovat kontrolni organy statni spravy.

Zhotovitel odpovidéa za soulad mezi dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a
realn¢ zhotovenym a piipadné i zkolaudovanym Dilem. Dojde-li po dokonceni
Dila kjeho dodatecnym zménam Zhotovitelem (naptiklad v souvislosti s
odstraniovanim zéavad apod.), je Zhotovitel povinen piedat Objednateli novou
doplnénou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v souladu se Standardy
Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed podpisem Smlouvy seznamil se Standardy
Objednatele, porozumél jim a Ze je schopen Dilo realizovat v souladu s jejich
obsahem.

Dnem protokolarniho ptfedani a prevzeti staveniSté odpovida Zhotovitel za
veskeré prostory staveni$té a to aZ do okamziku podpisu zavérecného protokolu o
piedani a prevzeti Dila bez vad a nedodélkli. VSechny pouzité plochy budou
navraceny v zavéru Stavby do ptivodniho stavu.

Zhotovitel se zavazuje vyuzivat zafizeni a stroje v dobrém technickém stavu,
jejichz hlucnost, prasnost, vibrace apod. nepiekracuji stanovené hodnoty.

Vzhledem ke zvlastni povaze Arealu si Objednatel vyhrazuje pravo vyzadat si
ptedlozeni Cistych vypist z Rejstiiku trestli od vSech osob Zhotovitele (fyzickych
1 pravnickych osob vcetné poddodavatelll), které se budou podilet na realizaci
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7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

9.1.

Dila v Arealu. Pfedlozeny vypis z Rejstiiku trestli nesmi byt starsi 3 mésict.
Objednatel si vyhrazuje pravo ze stavby vyloucit ty osoby, které neptedlozi ve
lhaté do 3 pracovnich dni od vyzadani Cisty vypis z evidence rejstiiku trestu,
témto osobam muze Objednatel omezit ¢i zakazat vstup do Arealu. Zhotovitel se v
této souvislosti zavazuje, Ze za tato opatfeni a omezeni nebude vii¢i Objednateli
uplatiovat zadné naroky.

OPRAVNENE OSOBY

Kazd4d ze Smluvnich stran pisemné jmenuje opravnénou osobu ¢i opravnéné
osoby pro Ucely zastupovani Smluvnich stran v technickych a béZnych provoznich
vécech pfi provadeéni Dila (dale jen ,,Opravnéné osoby*), a toto jmenovani doruci
protistrané nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od nabyti u¢innosti Smlouvy.
V prubéhu provadéni Dila mlze kazdd ze Smluvnich stran pisemné jmenovat i
dalsi Opravnéné osoby a tyto Opravnéné osoby mize rovnéz pisemné odvolat.
Pisemné jmenovani a odvolani Opravnénych osob je t€¢inné dnem doruceni druhé
Smluvni strang€. Jména Opravnénych osob a piipadné jejich aktualizace budou na
zéklad€ yjmenovani zapsany v zapisu z nejbliz§iho kontrolniho dne Dila.

Opravnéné osoby budou zastupovat Smluvni stranu v obchodnich a technickych
zaleZitostech souvisejicich s plnénim této Smlouvy. Opravnéné osoby nemaji
pravo tuto Smlouvu meénit ani ji dopliiovat, nejsou-li zaroven statutarnim
zastupcem kterékoli ze Smluvnich stran.

NAHRADA SKODY

Kazdd ze Smluvnich stran nese odpové&dnost za zplsobenou Skodu v radmci
platnych pravnich predpisi a této Smlouvy. Ob&€ Smluvni strany se zavazuji k
vyvinuti maximalniho usili k pfedchdzeni Skoddm a k minimalizaci piipadné
vzniklych Skod.

Z4dna ze stran neodpovida za §kodu, ktera vznikla v diisledku vécné nespravného
nebo jinak chybného zadani, které obdrzela od druhé strany.

Smluvni strany se zavazuji upozornit druhou Smluvni stranu bez zbyte¢ného
odkladu na vzniklé okolnosti vylucujici odpoveédnost branici fadnému plnéni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho usili k odvraceni a

prekonani okolnosti vylu€ujicich odpovédnost.

SANKCE

V ptipad¢, Ze Zhotovitel 1 pies piedchozi upozornéni Objednatele nesplni
povinnost plynouci mu ze zasad organizace vystavby nebo pravidel BOZP a PO,
je Objednatel opravnén mu uctovat smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dva
tisice korun Ceskych) za kazdé jednotlivé nesplnéni nékteré z vyse uvedenych
povinnosti.
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9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.
10.1.

10.2.

V ptipadé, ze Zhotovitel fadné a ve 1htté¢ nesplni tkol ulozeny mu Objednatelem
v ramci kontrolniho dne, je Objednatel opravnén mu uctovat smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel neprovede celé¢ Dilo ve lhaté sjednané Smluvnimi
stranami v ¢l. 3 Smlouvy, je Objednatel opravnén mu uctovat smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni.

V ptipad¢€, ze Zhotovitel neodstrani vady Dila ve lhaté stanovené podle ¢l. 6.2.
Smlouvy a/nebo v ptipadé€, ze Zhotovitel neodstrani vady Dila zji§téné v zarucni
dob¢ ve lhut¢ dle ¢l. 6.4. této Smlouvy, je Objednatel opravnén mu uctovat
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dva tisice korun ¢eskych) za kazdy
zapocaty den prodleni u kazdé jednotlivé vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit druhé Smluvni strané smluvni pokutu ve vysi
50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic korun ceskych) za kazdé poruSeni povinnosti
mlcenlivosti, a to do patnacti (15) dni ode dne doruceni vyzvy k jejimu uhrazeni.
Tim neni dotfen ani omezen narok na nahradu vzniklé skody ve vysi presahujici
dohodnutou smluvni pokutu.

Mlcenlivosti se pfitom rozumi nezvetejiiovani jakychkoliv informaci (¢i jakékoliv
nevhodné nakladani s nimi), vyjma udaji v rezimu ¢l. 10 této Smlouvy, o
Smlouvé a Smluvnich strandch, na jejichZz utajeni ma Objednatel opravnény
zajem.

V ptipadé, ze Objednatel bude v prodleni se zaplacenim faktury Zhotovitele,
zaplati Zhotoviteli spolu s dluZnou ¢astkou téZ zakonny trok z prodleni.

Uhrazenim kterékoliv smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok na
nahradu Skody (vCetné uslého zisku) zpisobené poruSenim povinnosti, za které je
smluvni pokuta hrazena a ptisluSny zavazek trva i po zaplaceni smluvni pokuty,
pokud se Smluvni strany nedohodnou jinak.

Objednatel je opravnén zapocist kteroukoli smluvni pokutu, na niz mu vznikne
narok, proti Faktufe nebo Zadrznému

OCHRANA INFORMACI

Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovuje svlij souhlas v souladu se zakonem
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich
ptredpist, s moznym zptistupnénim ¢i zvetejnénim celého obsahu této Smlouvy,
jakoz 1 obsahu vSech jednani a okolnosti s touto Smlouvou souvisejicich, ke
kterému muze kdykoliv v budoucnu dojit.

Zhotovitel ud€luje Objednateli souhlas se zvefejnénim celého obsahu této
Smlouvy vcetné jejich dodatkl na profilu zadavatele s tim, Ze Objednatel ucini
nezbytnd opatfeni ke znecitelnéni téch identifika¢nich udaja Zhotovitele, o
kterych to stanovi pfisluiné platné pravni predpisy Ceské republiky, pfipadné ke
znecitelnéni dalSich tdaju, jejichz znecitelnéni vyslovné Smlouva vyzaduje.
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10.3.

10.4.

11.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zhotovitel bez jakychkoliv vyhrad souhlasi se zvefejnénim své identifikace a
vSech dalSich udaji uvedenych v této Smlouvé véetné ceny Dila.

Objednatel se zavazuje zajistit zvefejnéni této smlouvy dle zdkona ¢. 340/2015
Sb., Zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jSich predpist.

SOUCINNOST A VZAJEMNA KOMUNIKACE

Smluvni strany se zavazuji vzajemné spolupracovat a poskytovat si veskeré
informace potiebné pro fadné plnéni svych zavazkd. Smluvni strany jsou povinny
informovat druhou Smluvni stranu o veSkerych skute¢nostech, které jsou nebo
mohou byt diileZité pro fadné plnéni této Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny plnit své zadvazky vyplyvajici z této Smlouvy tak,
aby nedochdzelo k prodleni s plnénim Dila. Veskera komunikace mezi Smluvnimi
stranami bude probihat prostfednictvim Opravnénych osob, statutarnich zastupct
Smluvnich stran, popt. jimi povétenych pracovniki.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskerou komunikaci tykajici pfipravy a realizace
Dila budou uskutec¢iiovat v pribéhu fadnych a mimotadnych kontrolnich dnt.
Organizaci a administraci kontrolnich dnti zajisti Zhotovitel na zdklad¢ instrukci
Objednatele. Ucast Opravnénych osob na kontrolnich dnech je povinna,
Opravnéné osoby mohou byt nahrazeny pouze statutdrnimi zéastupci smluvnich
stran.

Objednatel ma pravo organizaci a administraci kontrolnich dnt zajistit sdm nebo
tim povéfit tieti stranu, napf. technicky dozor Objednatele. Z pribchu kontrolnich
dnti budou ¢inény zapisy, které budou distribuovany prostfednictvim e-mailu, na
nasledujicim kontrolnim dni budou zapisy schvalovany a stanou se souc¢asti zapisu
ve stavebnim deniku. Stavebni denik bude veden v souladu se zdkonem ¢.
183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozd¢jsich predpist a vyhl. €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znéni, a bude pfeddn Objednateli spolu s ostatni dokumentaci stavby v rdmci
pfedani a prevzeti Dila.

Vsechna oznameni mezi Smluvnimi stranami mimo vySe uvedené zapisy
z kontrolnich dnd, kterd se vztahuji k této Smlouvé, nebo kterda maji byt ucinéna
na zakladé Smlouvy, musi byt u¢inéna v pisemné formé¢ a druhé stran¢ dorucena
prostfednictvim zprav Informaéniho systému datovych schranek. V mimotadnych
ptipadech, kdy Informacni systém datovych schranek nebude funkéni, je mozné
dorucit oznameni osobné¢ nebo doporuc¢enym dopisem <¢i jinou formou
registrovaného postovniho styku na adresu uvedenou na titulni strance této
Smlouvy.

V této souvislosti Smluvni strany prohlasuji, ze jejich nastaveni Informacniho
systému datovych schranek vyse specifikovany pfenos umoziluje, a ze tuto
skutecnost spole¢né ovéfili pred podpisem Smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji, ze v pfipadé¢ zmény své adresy budou o této zmené
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12.

13.

14.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

14.1.

14.2.

14.3.

druhou Smluvni stranu pisemné informovat nejpozd¢ji do tii (3) pracovnich dni
ode dne této zmeny.

UCHOVAVANI DOKUMENTU

Zhotovitel je povinen uchovavat dokumenty souvisejici s plnénim dle této
Smlouvy nejméné po dobu deseti (10) let od konce tcetniho obdobi, ve kterém
doslo k zaplaceni ceny Dila, a to zejména pro ucely kontroly opravnénymi
kontrolnimi orgény.

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu dokumenti souvisejicich s plnénim dle
této Smlouvy ze strany Objednatele a organti opravnénych k provadéni kontroly, a
to zejména ze strany Ministerstva vnitra CR, Ministerstva financi CR, tzemnich
finan¢nich organli, NejvysSiho kontrolniho ufadu, piipadné dalSich organt
opravnénych k vykonu kontroly a ze strany tfetich osob, které tyto organy ke
kontrole povéti nebo zmocni.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonii (zdkon o financni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, povinen spoluptisobit pti vykonu finan¢ni
kontroly.

RESENI SPORU

Podle § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist, se strany této Smlouvy dohodly, ze mistné pfislusnym soudem prvniho
stupné ve sporech z této Smlouvy bude v ptipadech, kdy neni stanovena vylu¢na
ptislusnost soudu a kdy je v prvnim stupni ptislusny krajsky soud, Méstsky soud
v Praze a v ptipadech, kdy je v prvnim stupni ptislusny okresni soud, Obvodni
soud pro Prahu 10.

PLATNOST A UCINNOST SMLOUVY

Tato Smlouva nabyvéa platnosti dnem jejiho uzavieni a u¢innosti okamzikem
jejiho zvetejnéni v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel zapocne s plnénim této Smlouvy
neprodlené po nabyti t€innosti Smlouvy.

V ptipad¢, Ze je Zhotovitel v prodleni s provedenim Dila vice jak dvacet (20) dnt,
Objednatel mlze od Smlouvy okamzit¢ odstoupit a vznikd mu narok na
pausalizovanou nahradu ndkladd stim spojenych ve vysi 60.000,- K¢ (slovy:
Sedesat tisic korun Ceskych). Tato Castka je splatnd do deseti (10) dnli ode dne
doruceni vyzvy k jejimu uhrazeni. V pifipadé prodleni s jejim zaplacenim je
Objednatel opravnén pozadovat smluvni Urok zprodleni ve wvysi 0,05%
z nezaplacené Castky za kazdy zapocaty den prodleni. Zhotovitel prohlasuje, ze
tuto Castku poklada za pfiméfenou vzhledem ke skutecnosti, ze je Objednatel

14



o %

. ZS

Rekonstrukce vykladct v kavarné LD Ostrava, Gpravy prostor pro nadoby na odpad LD Albatros a tiprava

z SLUZED M
MINIS TE N TV

recepce v LD Zvon, Moravska 220/8, Karlovy Vary

14.4.

14.5.

14.6.

povinen vzdy nést naklady na provedeni vybérového fizeni na nového zhotovitele.
Tento narok na nahradu nakladii neni dotéen odstoupenim od Smlouvy ze strany
Objednatele.

Objednatel mé& pravo kdykoliv v pritbé¢hu realizace Dila Smlouvu ukondit
vypoveédi, v tomto piipadé ma Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit naklady
spojené s aktualni rozestavénosti Dila v¢etné nakladd vynalozenych v souvislosti
s ptipravou realizace dalsi ¢asti Dila. Zhotovitel mé v takovém piipadé povinnost
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dni vyklidit a zpét predat Objednateli stavenisté
a vycislit naklady spojené s aktualni rozestavénosti Dila vcetné¢ nakladl
vynalozenych v souvislosti s pfipravou realizace dalsi ¢asti Dila. Vypovédni lhiita
¢ini 14 kalenddinich dni a pocind béZet prvnim dnem kalendainiho mésice
bezprostiedn¢ nasledujiciho po kalendainim mésici, ve kterém byla vypoveéd
dorucena protistran¢. V prubéhu vypovédni doby nebude Zhotovitel realizovat
¢innosti a vynakladat tim dalsi ndklady souvisejici s realizaci dalsi ¢asti Dila.

Odstoupit od této Smlouvy Ize pouze z divodl stanovenych zdkonem a touto
Smlouvou. Od Smlouvy muze Objednatel 1 Zhotovitel odstoupit okamzité
v ptipad¢, Ze druha Smluvni strana porusi podstatnym zpiisobem své smluvni
povinnosti uvedené v ¢l. 14.6. ¢1 14.7. této Smlouvy. Kazdéa ze smluvnich stran je
dale opravnéna odstoupit od této Smlouvy za ptedpokladu, Ze jedna ze Smluvnich
stran poruSila své povinnosti ztéto Smlouvy, byla na toto poruSeni pisemné
upozornéna druhou (oprdvnénou) Smluvni stranou a nezjednala népravu ani
v pfimefené nahradni dodate¢né lhuté, ktera byla uvedena v pisemné vyzvé ke
zjednani napravy. Pokud v pisemné vyzvé€ ke zjednani ndpravy nebude konkrétni
lhiita stanovena, ma se za to, ze opravnéna Smluvni strana pozaduje zjednani
napravy maximalné do péti (5) dnii ode dne doruceni této vyzvy. Pokud druha
Smluvni strana v pribéhu lhity ke zjedndni napravy pisemné prohlasi, Ze sviyj
zavazek nesplni, miiZze opravnéna Smluvni strana odstoupit od této smlouvy ihned
po obdrzeni takového prohlaseni, tedy i pred uplynutim poskytnuté lhaity. Uginky
odstoupeni nastdvaji prvnim dnem bezprostfedné nasledujicim po dni doruceni
odstoupeni druhé Smluvni strané.

Smluvni strany povazuji za podstatné poruseni smluvnich povinnosti ze strany
Zhotovitele:

a) Zhotovitel do ¢&trnacti (14) dni po pisemné vyzvé nesplnil pokyny
Objednatele k odstranéni vadnych praci a jejich novému provedeni;

b) Pokud cinnosti nebo necinnosti Zhotovitele miZe vzniknout Objednateli
Skoda vyssi nez 100.000,- K¢ (slovy: jedno sto tisic korun ceskych) a
Zhotovitel nezjednéa napravu ani v ndhradni lhtté péti (5) dnd;

¢) Ohledn¢ majetku Zhotovitele bude zahajeno insolvencni fizend;
d) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;

e) Zhotovitel pozbude opravnéni k ¢innostem, ke kterym se zavazal dle této
Smlouvy anebo jejichz provedeni je podminkou fadného provedeni Dila;

f) Stane-li se Zhotovitel ,,nespolehlivym platcem* dle zédkona ¢. 235/2004 Sb.,
15
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15.

16.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.1.

16.2.

16.3.

o dani z ptfidané hodnoty, v platném znéni.

Smluvni strany povazuji za podstatné poruSeni smluvnich povinnosti ze strany
Objednatele prodleni Objednatele se zaplacenim faktury Zhotovitele o vice nez 90
dni.

Kterdkoliv Smluvni strana muaze navrhnout ukonceni Smlouvy dohodou
smluvnich stran. Dohoda o ukon¢eni Smlouvy musi obsahovat konkrétni datum,
ke kterému Smlouva pozbyde platnosti a u€innosti.

DALSI UJEDNANI

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pievzal nebezpeci zmény okolnosti ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 obCanského zdkoniku. V ptipadé, ze dojde ke zméné
okolnosti tak podstatné, ze tato zména zaloZzi v pravech a povinnostech Smluvnich
stran dle této Smlouvy zvlast hruby nepomér, kdy bude Zhotovitel znevyhodnén,
nema Zhotovitel pravo se domahat vii¢i Objednateli obnoveni jednani o Smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén urc€it, na co a v jakém
potadi budou jeho plnéni poskytovand Objednateli zapoctena.

Objednatel neni povinen pfijmout plnéni, které mu se souhlasem Zhotovitele
nabidne tfeti osoba, Objednatel neni ani povinen svoji pohledavku za
Zhotovitelem postoupit treti osobé&, pokud by tfeti osoba plnila dluh za
Zhotovitele.

Smluvni strany déale sjednavaji, ze Objednatel ma pravo na nahradu Skody
vzniklou nesplnénim penézitého dluhu 1 tehdy, je-1i kryta iroky z prodleni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly, Ze jakékoliv zména Smlouvy, vyjma piipadi v této
smlouvé uvedenych, musi byt provedena pisemnou formou a musi byt podepsana
osobami opravnénymi jednat jménem ¢i za Smluvni stranu. Zmény Smlouvy se
sjednavaji jako dodatek ke Smlouvée s ¢iselnym oznacenim podle potadového ¢isla
ptislusné zmény Smlouvy.

Pokud jakykoli zdvazek dle Smlouvy nebo kterékoli ustanoveni Smlouvy je nebo
se stane neplatnym ¢i nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a
vymahatelnost ostatnich zavazkii a ustanoveni této Smlouvy a Smluvni strany se
zavazuji takovyto neplatny nebo nevymahatelny zavazek ¢i ustanoveni nahradit
novym, platnym a vymahatelnym zdvazkem, nebo ustanovenim, jehoz piredmét
bude nejlépe odpovidat predmétu a ekonomickému tcelu piivodniho zavazku ¢i
ustanoventi.

Prava a zavazky vyplyvajici z této Smlouvy nemlze Zhotovitel postoupit bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén zapocist
své splatné 1 nesplatné pohledavky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvnich
stran.
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16.4.  Tato Smlouva je zavazna rovnéz pro pravni nastupce Smluvnich stran. Ozndmeni

o zmén¢ Smluvni strany oznami pravni nastupce této strany pisemné kazdé ze
Smluvnich stran do patnacti (15) dnli od rozhodné udalosti.

16.5. Uplynutim sjednané doby ucinnosti této Smlouvy nejsou doteny zavazky

Smluvnich stran, které svym charakterem ucinnost této Smlouvy ptesahuji (napf.
zavazky Smluvnich stran vyplyvajici z dospélych smluvnich sankci, z narokd na
nahradu skody apod.)

16.6.  Veskeré spory, vzniklé z této Smlouvy nebo z jejiho rozvadzani, zruSeni nebo

prohlaseni neplatnosti se fidi ceskym pravem.

16.7.  Zhotovitel souhlasi se zasilanim obchodnich sd¢leni elektronickou posStou a

jinymi elektronickymi prosttedky podobného charakteru v souladu se zékonem ¢.
480/2004 Sb., o nékterych sluzbach informacéni spolec¢nosti a zméné nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi.

16.8.  Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se pisemnost ve lhiité deseti (10) dnii ode

dne, kdy byla k vyzvednuti pfipravena, nevyzvedne, pisemnost se povazuje za
dorucenou poslednim dnem této lhiity.

16.9. Prava povinnosti v této Smlouvé neupravené se fidi ptfisluSnym ustanovenim

zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisi.

16.10. Smluvni strany se dohodly, Ze zavaznou soucast jejich smluvnich ujednani tvofi i

16.11.

16.12.

16.13.

zaddvaci podminky predmétné Vetejné zakazky, obsazené v zadavaci
dokumentaci na tuto Vetejnou zakazku a jejich zménach a doplncich.

Tato Smlouva je v piipadé vlastnoru¢niho podepisovani osob k tomu opravnénych
vyhotovena v péti (5) stejnopisech s platnosti originalu, z nichZz Objednatel obdrZzi tfi
(3) a Zhotovitel dvé (2) listinna vyhotoveni, nebo mtize byt dle § 211 odst. 3 zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jSich predpisti, uzaviena
elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronicky soubor ve formatu .pdf
s ptipojenymi elektronickymi podpisy osob k tomu opravnénych.

Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah Smlouvy a jejich pfiloh,
Smlouvé 1 pfiloham beze zbytku porozumély, a Ze tuto Smlouvu uzaviely na zakladé
svobodné a vazné vile. Na dikaz této skuteCnosti k ni nize pfipojuji v piipadé
listinného vyhotoveni Smlouvy vlastnoru¢ni podpisy osob k tomu opravnénych a
v ptipad¢ elektronického wuzavieni smlouvy elektronické podpisy osob k tomu
opravnénych.

Nedilnou souc¢ast Smlouvy tvofi jeji ptilohy:
Ptiloha €. 1 - Vykaz vymér - rozpocet akce - stavba 1
(STAVEBNI UPRAVY LAZENSKYCH DOMU ,,OSTRAVA A ALBATROS*)

Ptiloha €. 2 - Vykaz vymér - rozpocet akce - stavba 2
(STAVEBNI UPRAVY LAZENSKEHO DOMU ,,OSTRAVA A ZVON®)
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Pfiloha ¢&. 3 - Cenova kalkulace — nabidkova cena

Ptiloha €. 4 - Specifikace realiza¢nich praci.

Ptiloha €. 5 - Standardy Objednatele.
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