

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Renovace zdravotnických instalací		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
JERA1604	Ostrava-Mar.Hory, Gen. Hrušky 1216/23		Náklady na m.j.	0
Projektant	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Lenka Jerakasová-projekce TZB, Tomkova 5, Ostrava			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	JERA1604
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 592 823	Ztižené výrobní podmínky	170 669
Z	PSV celkem	5 646 461	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	782 292	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	290 446	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	8 312 022	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	136 535
HZS		221 422	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		8 533 444	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		8 840 648	Ostatní náklady celkem	307 204

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		8 840 648 Kč
DPH	15,0 %		1 326 097 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 166 745 Kč

Poznámka :

Stavba :	JERA1604 Ostrava-Mar.Hory, Gen. Hrušky 1216/23	Rozpočet :
Objekt :	1 Renovace zdravotnických instalací	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	270 860	0	0	0	0
34 Stěny a příčky	173 088	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	163 911	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	70 332	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	227 843	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	112 415	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	81 296	0	0	0	0
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	115 478
711 Izolace proti vodě	0	132 534	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	290 738	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	1 720 231	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	1 480 444	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	37 774	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	364 114	0	0	0
781 Obklady keramické	0	1 493 866	0	0	0
784 Malby	0	126 760	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	290 446	782 292	105 944
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	493 079	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 592 823	5 646 461	290 446	782 292	221 422

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	170 669		7 239 284	170 669
Oborová přírážka			7 239 284	0
Přesun stavebních kapacit			7 239 284	0
Mimostaveništní doprava			7 239 284	0
Zařízení staveniště			8 021 576	0
Provoz investora	136 535		8 021 576	136 535
Kompletační činnost (IČD)			8 312 022	0
Rezerva rozpočtu			8 312 022	0
CELKEM VRN				307 204