

ZÁPIS

Z posouzení a vyhodnocení nabídek předložených na opravu cestní sítě – mlatové cestičky park a zahrada v DL Křetín, Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, které se konalo 1. 11. 2018 - v DL Křetín.

Přítomni:

MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p.o. Křetín
Ing. Iva Konupková - vedoucí technicko-ekonomického úseku JDL Křetín
Mgr. Jarmila Prudilová - hlavní sestra JDL Křetín

K dnešnímu dni obdržely Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín, v rámci výběrového řízení na opravu pokojů do Dětské léčebny Křetín nabídky od následujících firem:

1. Tekostav, Zámecká 599, 679 71 Lysice
 - Nabídková cena: 166 184,- Kč bez DPH
2. Elitbau, Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
 - Nabídková cena: 171 477,- Kč bez DPH

Všechny firmy podaly nabídku písemně. Nabídky byly zaslány e-mailem nebo doručeny osobně a tvoří přílohu k tomuto zápisu.

Doporučení a závěr:


Nabídky byly hodnoceny dle nabídkové ceny. Z oslovených firem poslaly nabídku pouze 2 firmy, Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena firma:

Tekostav, Zámecká 599, 679 71 Lysice

Přítomní doporučují objednání uvedeného sortimentu u této firmy.

Podpis přítomných:

Ve Křetíně 1. 11. 2018



Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

TEKOSTAV, spol. s r.o.

Zámecká 599
679 71 Lysice

Křetín, 1.11. 2018

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás:

I. Předmět

Objednáváme u Vás opravu cestní sítě – mlatové cestičky park a zahrada v DL Křetín.

II. Cena

Cena dle nabídky činí 166 184,- Kč bez DPH.

III. Termín dodání

Termín dodání díla je 30.11. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den

Ing. Petra Oškrdová, DiS.
vedoucí technicko-ekonomického úseku

Potvrzení o přijetí objednávky a dodání díla:

Telefon: + 420516 470 002
Mobil: +420607 559 993
E-mail: konupkova@detskelecebny.cz
Web: www.detskelecebny.cz

Jihomoravské dětské léčebny, p. o.
Křetín č.p.12
679 62 Křetín
IČ: 00386766


Bankovní spojení: MONETA
Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 174-433004664/0600

Položkový rozpočet

Rozpočet: Oprava cestní sítě-Mlatové cestičky park a zahrada		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Mlatové cestičky park a zahrada	JKSO:
Stavba: T002	Název stavby: Oprava cestní sítě DL Křetin	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	166 184,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: T002	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	166 184,44	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		166 184,44	Zařízení stavenišť	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		166 184,44	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:	Podpis:
		TEKOSTAV, spol. s r.o. LYSICE, Zámecká 599 PSČ 679 71 ① IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671	
Základ pro DPH		21,0% činí:	166 184,00 Kč
DPH		21,0% činí:	34 899,00 Kč
Cena za objekt celkem:			201 083,00 Kč

Stavba: T002	Oprava cestní sítě DL Křetín	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Mlatové cestičky park a zahrada	Datum tisku:	
Rozpočet:	Oprava cestní sítě-Mlatové cestičky park a zahrada		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 968,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	101 385,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	13 829,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kč	166 184,44	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	166 184,44	0,00
Oborová přirážka	0,00	166 184,44	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	166 184,44	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	166 184,44	0,00
Zařízení staveniště	0,00	166 184,44	0,00
Provoz investora	0,00	166 184,44	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	166 184,44	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	166 184,44	0,00
			0,00

Stavba: T002	Oprava cestní sítě DL Křetín	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Mlatové cestičky park a zahrada	Datum tisku:	
Rozpočet:	Oprava cestní sítě-Mlatové cestičky park a zahrada		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	62,70	374,50	23 481,15
2	122 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	62,70	40,40	2 533,08
3	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	62,70	96,10	6 025,47
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,70	65,50	4 106,85
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	62,70	15,90	996,93
6	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 097,25	12,60	13 825,35
1		Zemní práce				50 968,83
5		Komunikace				
7	564 81-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 5 cm	m2	328,00	68,10	22 336,80
8	564 81-1113.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 7 cm	m2	260,00	90,40	23 504,00
9	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	215,00	142,50	30 637,50
10	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	135,00	184,50	24 907,50
5		Komunikace				101 385,80
99		Staveništní přesun hmot				
11	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	200,14	69,10	13 829,81
99		Staveništní přesun hmot				13 829,81

Položkový rozpočet

Rozpočet: **OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ- DL KŘETÍN**

Základní rozpočet

Objekt: **Název objektu:**

JKSO:

MLATOVÉ CESTIČKY PARK A ZAHRADA

Název stavby:

SKP:

DL 25 **OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ-MLATOVÉ CESTIČKY PARK A ZAHRADA**

Projektant:

MJ: Počet měrných jednotek: 0,00

Objednatel:

Náklady na MJ: 171 477,00

Počet listů: 3

Zakázkové číslo: **DL 25**

Zpracovatel projektu:

Zhotovitel:

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	171 477,24	0,00
R	PSV celkem	0,00	0,00
N	M práce celkem	0,00	0,00
	M dodávky celkem	0,00	0,00
	ZRN celkem	171 477,24	0,00
	Provoz investora		0,00
	Kompletační činnost (IČD)		0,00
HZS	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady	Ostatní náklady celkem:	171 477,24	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 % číni:	171 477,00 Kč		
DPH		21,0 % číni:	36 010,00 Kč		
Cena za objekt celkem:				207 487,00 Kč	

elitba
 s.r.o.
 IČ: 2557273, DIČ: CZ25571273
 Jihlavská 436, Lysice 679 71

Stavba: DL 25	OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ-MLATOVÉ CESTIČKY PARK A	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: I	MLATOVÉ CESTIČKY PARK A ZAHRADA	Datum tisku:	
Rozpočet:	OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ- DL KŘETÍN		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	52 441,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	104 816,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	14 220,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	171 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	171 477,24	0,00
Oborová přirážka	0,00	171 477,24	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	171 477,24	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	171 477,24	0,00
Zařízení stavenišť	0,00	171 477,24	0,00
Provoz investora	0,00	171 477,24	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	171 477,24	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	171 477,24	0,00
			0,00

Stavba: DL 25
 Objekt: I
 Rozpočet:

OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ-MLATOVÉ CESTIČKY PARK A
 MLATOVÉ CESTIČKY PARK A ZAHRADA
 OPRAVA CESTNÍ SÍTĚ- DL KŘETÍN

List č.:3

Základní rozpočet
 Datum tisku:

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	122 30-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	62,70	386,94	24 261,14
2	122 30-1109.R00	Příplatek za a leplivost - odkopávky v hor. 4	m3	62,70	41,28	2 588,26
3	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	62,70	98,19	6 156,51
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,70	66,92	4 195,88
5	171 20-1201.R00	Úložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	62,70	16,25	1 018,88
6	181 20-1102.R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 097,25	12,96	14 220,36
1		Zemní práce				52 441,03
5		Komunikace				
7	564 81-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	328,00	70,34	23 071,52
8	564 81-1113.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 7 cm	m2	260,00	93,42	24 289,20
9	564 83-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	215,00	147,48	31 708,20
10	564 85-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	135,00	190,72	25 747,20
5		Komunikace				104 816,12
99		Staveništní přesun hmot				
11	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	200,14	71,05	14 220,09
99		Staveništní přesun hmot				14 220,09