

ZÁPIS

Z posouzení a vyhodnocení nabídek předložených na terénní úpravy DL Křetín, Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, které se konalo 5. 11. 2018 - v DL Křetín.

Přítomni:

MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p.o. Křetín
Ing. Iva Konupková - vedoucí technicko-ekonomického úseku JDL Křetín
Mgr. Jarmila Prudilová - hlavní sestra JDL Křetín

K dnešnímu dni obdržely Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín, v rámci výběrového řízení na terénní úpravy v DL Křetín nabídky od následujících firem:

1. Tekostav, Zámecká 599, 679 71 Lysice
 - Nabídková cena: 195 957,- Kč bez DPH
2. Elitbau, Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
 - Nabídková cena: 202 211,- Kč bez DPH

Všechny firmy podaly nabídku písemně. Nabídky byly zaslány e-mailem nebo doručeny osobně a tvoří přílohu k tomuto zápisu.

Doporučení a závěr:

Nabídky byly hodnoceny dle nabídkové ceny. Z oslovených firem poslaly nabídku pouze 2 firmy, Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena firma:

Tekostav, Zámecká 599, 679 71 Lysice

Přítomní doporučují objednání uvedeného sortimentu u této firmy.

Podpis přítomných:

Ve Křetíně 5. 11. 2018



Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

TEKOSTAV, spol. s r.o.

Zámecká 599
679 71 Lysice

Křetín, 5.11. 2018

Věc: **Objednávka**

Objednáváme u Vás:

I. Předmět

Objednáváme u Vás terénní úpravy v DL Křetín.

II. Cena

Cena dle nabídky činí 195 957,- Kč bez DPH.

III. Termín dodání

Termín dodání díla je 30.11. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Ing. Petra Oškrdová, DiS.
vedoucí technicko-ekonomického úseku

Potvrzení o přijetí objednávky a dodání díla:

Telefon: + 420516 470 002
Mobil: +420607 559 993
E-mail: konupkova@detskelecebny.cz
Web: www.detskelecebny.cz

Jihomoravské dětské léčebny, p. o.
Křetín č.p.12
679 62 Křetín
IČ: 00386766

Bankovní spojení: MONETA
Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 174-433004664/0600

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Terénní úpravy DL Křetín		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Terénní úpravy DL Křetín	JKSO:
Stavba: S074	Název stavby: Terénní úpravy DL Křetín	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	195 957,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: S074	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	195 957,15	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	195 957,15	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	195 957,15	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:	Podpis:
	 TEKOSTAV, spol. s r.o. LYSICE, Zámecká 599 PSČ 679 71 ① IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671		
Základ pro DPH	21,0% činí:	195 957,00 Kč	
DPH	21,0% činí:	41 151,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		237 108,00 Kč	

Stavba: S074	Terénní úpravy DL Křetín	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Terénní úpravy DL Křetín	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Terénní úpravy DL Křetín		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	195 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	195 957,15	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	195 957,15	0,00
Oborová přirážka	0,00	195 957,15	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	195 957,15	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	195 957,15	0,00
Zařízení staveniště	0,00	195 957,15	0,00
Provoz investora	0,00	195 957,15	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	195 957,15	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	195 957,15	0,00
			0,00

Stavba: S074	Terénní úpravy DL Křetín	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Terénní úpravy DL Křetín	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	Terénní úpravy DL Křetín		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	286,50	109,50	31 371,75
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	286,50	118,00	33 807,00
3	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	286,50	96,10	27 532,65
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	286,50	65,50	18 765,75
5	181 00-6113.R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	1 200,00	12,70	15 240,00
6	182 10-1101.R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	1 200,00	57,70	69 240,00
1		Zemní práce				195 957,15

Položkový rozpočet

Rozpočet: TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu: TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN	JKSO:
Stavba: DL 22	Název stavby: TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	202 211,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo: DL 22	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady	Ostatní rozpočtové náklady	
Z HSV celkem	202 211,04	Ztižené výrobní podmínky
Z PSV celkem	0,00	Oborová přírážka
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
N M dodávky celkem	0,00	Mimostavební doprava
ZRN celkem	202 211,04	Zařízení staveniště
		Provoz investora
		Kompletační činnost (IČD)
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady	202 211,04	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:
DPH	21,0 % činí:
Cena za objekt celkem:	244 675,00 Kč

Stavba: DL 22	TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 1	TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN	Datum tisku:	
Rozpočet:	TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	202 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	202 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	202 211,04	0,00
Oborová přírážka	0,00	202 211,04	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	202 211,04	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	202 211,04	0,00
Zařízení staveniště	0,00	202 211,04	0,00
Provoz investora	0,00	202 211,04	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	202 211,04	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	202 211,04	0,00
			0,00

Stavba: DL 22 TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN List č.3
 Objekt: 1 TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN
 Rozpočet: TERÉNNÍ ÚPRAVY DL KŘETÍN
 Základní rozpočet Datum tisku:

P. č.	Položka	Popis	M.J	Množství	Cena/M.J	Cena
1						
Zemní práce						
1	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapážené v hor. 3 do 1000 m3	m3	286,50	112,94	32 357,31
2	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	286,50	121,80	34 895,70
3	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	286,50	99,02	28 369,23
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	286,50	67,20	19 252,80
5	181 00-6113.R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	1 200,00	12,98	15 576,00
6	182 10-1101.R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	1 200,00	59,80	71 760,00
						202 211,04