

ZÁPIS

Z posouzení a vyhodnocení nabídek předložených na opravu pokojů č. 8 a 9., pokoj u recepce v DL Křetín, Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, které se konalo 5. 11. 2018 - v DL Křetín.

Přítomni:

MUDr. Kateřina Bednaříková - ředitelka Jihomoravských dětských léčeben, p.o. Křetín
Ing. Iva Konupková - vedoucí technicko-ekonomického úseku JDL Křetín
Mgr. Jarmila Prudilová - hlavní sestra JDL Křetín

K dnešnímu dni obdržely Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetín, v rámci výběrového řízení na opravu pokojů do Dětské léčebny Křetín nabídky od následujících firem:

1. Tekostav, Zámecká 599, 679 71 Lysice
 - Nabídková cena: 339 721,- Kč bez DPH
2. Elitbau, Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
 - Nabídková cena: 351 023,- Kč bez DPH

Všechny firmy podaly nabídku písemně. Nabídky byly zaslány e-mailem nebo doručeny osobně a tvoří přílohu k tomuto zápisu.

Doporučení a závěr:


Nabídky byly hodnoceny dle nabídkové ceny. Z oslovených firem poslaly nabídku pouze 2 firmy, Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena firma:

Tekostav, Zámecká 599, 679 71 Lysice

Přítomní doporučují objednání uvedeného sortimentu u této firmy.

Podpis přítomných:

Ve Křetíně 5. 11. 2018



Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín

TEKOSTAV, spol. s r.o.

Zámecká 599
679 71 Lysice

Křetín, 5.11. 2018

Věc: **Objednávka**

Objednáváme u Vás:

I. Předmět

Objednáváme u Vás opravy pokojů č. 8 a č. 9 (u recepcy) v DL Křetín.

II. Cena

Cena dle nabídky činí 339 721,- Kč bez DPH.

III. Termín dodání

Termín dodání díla je 31.12. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 679 62 Křetín
IČ: 00386766
tel.: 516 470 723, 516 470 447

Ing. Petra Oškrdová, DiS.
vedoucí technicko-ekonomického úseku

Potvrzení o přijetí objednávky a dodání díla:

Telefon: + 420516 470 002
Mobil: +420607 559 993
E-mail: konupkova@detskelecebny.cz
Web: www.detskelecebny.cz

Jihomoravské dětské léčebny, p. o.
Křetín č.p.12
679 62 Křetín
IČ: 00386766


Bankovní spojení: MONETA
Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 174-433004664/0600

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava pokojů	JKSO:
Stavba: T001	Název stavby: DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	339 721,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: T001	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	226 471,80	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	113 248,80	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	339 720,60	Zařízení staveniště	0,00	
		Provoz investora	0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	339 720,60	Ostatní náklady celkem:	0,00	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 	Podpis:	Podpis:
	TEKOSTAV, spol. s r.o. LYSICE, Zámecká 599 PSČ 679 71 ① IČO: 25545671 DIČ: CZ25545671		
Základ pro DPH	15,0% činí:	339 721,00 Kč	
DPH	15,0% činí:	50 958,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		390 679,00 Kč	

Stavba: T001	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 01	Oprava pokojů	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	55 217,91	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Omítky	6 527,40	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	70 784,94	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	5 413,05	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	12 276,24	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	17 928,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 941,07	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	31 233,23	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	1 806,40	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	17 840,93	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	48 626,80	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	553,13	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	13 188,32	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	37 358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	226 471,80	113 248,80	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletnost

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	339 720,60	0,00
Oborová přirážka	0,00	339 720,60	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	339 720,60	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	339 720,60	0,00
Zařízení staveniště	0,00	339 720,60	0,00
Provoz investora	0,00	339 720,60	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	339 720,60	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	339 720,60	0,00

0,00

Stavba: T001	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepce	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 01	Oprava pokojů	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 94-1123.RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,21	30 020,00	6 163,11
2	342 25-5028.R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	15,30	843,00	12 897,90
3	342 26-1113.RS3	Příčka sádkarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.125 mm desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8 cm	m2	34,77	1 024,00	35 604,48
4	346 24-4382.RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,66	837,00	552,42
3		Svislé a kompletní konstrukce				55 217,91
60		Omítky				
5	602 01-1141.RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	50,60	129,00	6 527,40
60		Omítky				6 527,40
61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611 42-1331.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	63,30	228,50	14 464,05
7	612 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	45,00	52,00	2 340,00
8	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	15,00	72,70	1 090,50
9	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	155,86	199,50	31 094,07
10	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	41,12	301,00	12 377,12
11	612 48-1211.RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	40,60	232,00	9 419,20
61		Upravy povrchů vnitřní				70 784,94
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 45-1441.R0X	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.80-100 mm	m2	4,54	1 100,00	4 994,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 994,00
64		Výplně otvorů				
13	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 748,00	1 748,00
14	642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 761,00	1 761,00
15	642 94-2111.RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 100 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 868,00	1 868,00
64		Výplně otvorů				5 377,00
94		Lešení a stavební výtahy				
16	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	52,30	103,50	5 413,05
94		Lešení a stavební výtahy				5 413,05
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,30	110,00	4 653,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 653,00
96		Bourání konstrukcí				
18	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	30,30	108,00	3 272,40
19	965 04-3331.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,60	3 920,00	2 340,24
20	967 03-1744.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	6,00	687,00	4 122,00
21	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20	353,00	2 541,60
96		Bourání konstrukcí				12 276,24

Stavba: T001	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	Oprava pokojů	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	97	Prorážení otvorů				
22	971 03-3651.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,66	1 283,00	846,78
23	973 03-1335.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	323,50	647,00
24	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	22,20	79,40	1 762,68
25	974 03-1167.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	6,00	265,00	1 590,00
26	975 02-2241.R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m	m	3,00	1 986,00	5 958,00
27	978 01-3141.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	155,86	24,60	3 834,16
28	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	41,12	80,00	3 289,60
	97	Prorážení otvorů				17 928,22
	99	Staveništní přesun hmot				
29	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,38	709,00	5 941,07
	99	Staveništní přesun hmot				5 941,07
	711	Izolace proti vodě				
30	711 21-2002.R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	47,40	462,50	21 922,50
31	711 21-2601.R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	39,60	126,00	4 989,60
32	711 21-2602.R00	Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	15,00	155,50	2 332,50
33	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	292,45	6,80	1 988,63
	711	Izolace proti vodě				31 233,23
	725	Zařizovací předměty				
34	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	211,00	211,00
35	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	136,50	546,00
36	725 24-0812.R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3,00	137,00	411,00
37	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00	77,60	543,20
38	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	7,00	13,60	95,20
	725	Zařizovací předměty				1 806,40
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
39	614 47-1800.R00	Adhézní můstek	m2	27,12	86,20	2 337,74
40	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů hmotou tl. do 10 mm	m2	10,60	127,50	1 351,50
41	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,60	586,00	6 211,60
42	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	19,60	50,50	989,80
43	597-642030	Dlažba keramická keramická TAURUS	m2	11,66	500,00	5 830,00
44	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	167,21	6,70	1 120,28
	771	Podlahy z dlaždic a obklady				17 840,93
	781	Obklady keramické				
45	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	46,80	616,00	28 828,80
46	781 49-1001.R00	D+M lišt k obkladům	m	14,40	60,00	864,00
47	597-813668	Obklad keramický				
		BUDE UPŘESNĚNO	m2	49,14	350,00	17 199,00
48	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	468,92	3,70	1 735,00
	781	Obklady keramické				48 626,80
	783	Nátěry				
49	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	3,75	147,50	553,13
	783	Nátěry				553,13
	784	Malby				
50	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	189,76	18,60	3 529,54
51	784 19-5212.R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	189,76	50,90	9 658,78

Stavba: T001	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava pokojů	Datum tisku:	
Rozpočet: 01	DL Křetín -oprava pokojů č.8 a č.9,pokoj u recepcce		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	784	Malby				13 188,32
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
52	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,78	212,00	3 981,35
53	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	356,82	15,70	5 602,06
54	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	18,78	290,00	5 446,19
55	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,78	644,00	12 094,29
56	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,78	300,00	5 633,99
57	997 21-1211.U00	Svis doprava vybouran hmot v- 3,5m	t	18,78	245,00	4 601,09
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				37 358,97

Položkový rozpočet

Rozpočet: DL - OPRAVA POKOJŮ č.8 a 9, POKOJ U RECEPCE		Základní rozpočet
Objekt: 1	Název objektu:	JKSO:
Stavba: DL20	Název stavby: DL - OPRAVA POKOJŮ č.8 a 9, POKOJ U RECEPCE	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,00
Objednatel:	Náklady na MJ:	351 023,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo: DL20	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	234 086,07	Ztižené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	116 936,50	Oborová přírážka	0,00
R M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	351 022,57	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
		Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady	351 022,57	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
					
Jméno: ElitBau Datum: 15.04.2017 Podpis: ElitBau s.r.o. IČ: 25571273, DIČ: C125571273 Adresová adresa: Želivská 45, Lysice 679 71		Jméno: ElitBau Datum: 15.04.2017 Podpis: ElitBau s.r.o. IČ: 25571273, DIČ: C125571273 Adresová adresa: Želivská 45, Lysice 679 71		Jméno: ElitBau Datum: 15.04.2017 Podpis: ElitBau s.r.o. IČ: 25571273, DIČ: C125571273 Adresová adresa: Želivská 45, Lysice 679 71	
Základ pro DPH	351 023,00 Kč	Základ pro DPH	351 023,00 Kč	Základ pro DPH	351 023,00 Kč
DPH	52 653,00 Kč	DPH	52 653,00 Kč	DPH	52 653,00 Kč
Cena za objekt celkem:		Cena za objekt celkem:		Cena za objekt celkem:	
403 676,00 Kč		403 676,00 Kč		403 676,00 Kč	

Stavba: DL20	DL - OPRAVA POKOJŮ č.8 a 9, POKOJ U RECEPCE	základní rozpočet	List č.2
Objekt: 1		Datum tisku:	
Rozpočet:	DL - OPRAVA POKOJŮ č.8 a 9, POKOJ U RECEPCE		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	57 331,19	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Omítky	6 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	73 428,25	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	5 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	5 497,23	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	5 597,15	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	4 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	12 567,24	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	18 411,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	6 146,62	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	32 389,04	0,00	0,00	0,00
725 Zařizovací předměty	0,00	1 855,76	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	18 175,68	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	50 312,26	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	567,60	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	13 636,15	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	38 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	234 086,07	116 936,50	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	351 022,57	0,00
Oborová přirážka	0,00	351 022,57	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	351 022,57	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	351 022,57	0,00
Zařízení staveniště	0,00	351 022,57	0,00
Provoz investora	0,00	351 022,57	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	351 022,57	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	351 022,57	0,00
			0,00

P.č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317 94-1123.RT6	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č. 22	t	0,21	31 026,62	6 369,77
2	342 25-5028.R00	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm	m2	15,30	875,27	13 391,63
3	342 26-1113.RS3	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 1x oplášt. tl.125 mm desky standard impreg.tl. 12,5 mm,minerál tl. 8 cm	m2	34,77	1 064,22	37 002,93
4	346 24-4382.RT2	Plentování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,66	858,88	566,86
3		Svislé a kompletní konstrukce				57 331,19
60		Omítky				
5	602 01-1141.RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně	m2	50,60	133,48	6 754,09
60		Omítky				6 754,09
61		Upravy povrchů vnitřní				
6	611 42-1331.RT2	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	63,30	237,13	15 010,33
7	612 40-3380.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	45,00	53,34	2 400,30
8	612 40-3382.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	15,00	74,41	1 116,15
9	612 42-1331.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	155,86	207,27	32 305,10
10	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, M/V,C, hladká	m2	41,12	312,37	12 844,65
11	612 48-1211.RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	40,60	240,19	9 751,71
61		Upravy povrchů vnitřní				73 428,25
63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12	632 45-1441.R0X	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.80-100 mm	m2	4,54	1 133,42	5 145,73
63		Podlahy a podlahové konstrukce				5 145,73
64		Výplně otvorů				
13	642 94-2111.RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 787,16	1 787,16
14	642 94-2111.RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 800,68	1 800,68
15	642 94-2111.RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 100 x 197 x 11 cm	kus	1,00	1 909,39	1 909,39
64		Výplně otvorů				5 497,23
94		Lešení a stavební výtahy				
16	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	52,30	107,02	5 597,15
94		Lešení a stavební výtahy				5 597,15
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952 90-1111.R00	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	42,30	113,14	4 785,82
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 785,82
96		Bourání konstrukcí				
18	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	30,30	110,72	3 354,82
19	965 04-3331.R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	0,60	4 007,41	2 392,42
20	967 03-1744.R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	6,00	702,95	4 217,70
21	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	7,20	361,43	2 602,30
96		Bourání konstrukcí				12 567,24

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
97 Prorážení otvorů						
22	971 03-3651.R00	Vybourání отв. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,66	1 311,00	865,26
23	973 03-1335.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm	kus	2,00	331,32	662,64
24	973 03-1812.R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 10 cm	m	22,20	81,19	1 802,42
25	974 03-1167.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	6,00	270,90	1 625,40
26	975 02-2241.R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m.zdi 45 cm do 3 m	m	3,00	2 047,79	6 143,37
27	978 01-3141.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	155,86	25,31	3 944,82
28	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	41,12	81,89	3 367,32
97 Prorážení otvorů						
99 Staveništní přesun hmot						
29	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,38	733,53	6 146,62
99 Staveništní přesun hmot						
711 Izolace proti vodě						
30	711 21-2002.R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	47,40	480,37	22 769,54
31	711 21-2601.R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	39,60	130,42	5 164,63
32	711 21-2602.R00	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	15,00	159,51	2 392,65
33	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	303,27	6,80	2 062,22
711 Izolace proti vodě						
725 Zařizovací předměty						
34	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00	216,90	216,90
35	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00	140,05	560,20
36	725 24-0812.R00	Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur	soubor	3,00	140,78	422,34
37	725 82-0801.R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	7,00	79,61	557,27
38	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	7,00	14,15	99,05
725 Zařizovací předměty						
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
39	614 47-1800.R00	Adhézní můstek	m2	27,12	88,14	2 390,36
40	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů hmotou tl. do 10 mm	m2	10,60	130,42	1 382,45
41	771 57-5109.R00	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,60	605,68	6 420,21
42	771 57-8011.R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	19,60	51,60	1 011,36
43	597-642030	Dlažba keramická keramická TAURUS	m2	11,66	500,00	5 830,00
44	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	170,34	6,70	1 141,30
771 Podlahy z dlaždic a obklady						
781 Obklady keramické						
45	781 47-5114.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	46,80	639,82	29 943,58
46	781 49-1001.R00	D+M lišt k obkladům	m	14,40	61,33	883,15
47	597-813668	Obklad keramický				
48	998 78-1202.R00	BUDE UPŘESNĚNO	m2	49,14	360,00	17 690,40
781 Obklady keramické						
783 Natěry						
49	783 22-2100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	485,17	3,70	1 795,13
783 Natěry						
784 Malby						
50	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	189,76	19,13	3 630,11
51	784 19-5212.R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	189,76	52,73	10 006,04

Stavba: DL20 DL - OPRAVA POKOJŮ č.8 a 9, POKOJ U RECEPCE Základní rozpočet List č.5
 Objekt: 1 Datum tisku:
 Rozpočet: DL - OPRAVA POKOJŮ č.8 a 9, POKOJ U RECEPCE

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Malby						
D96						
52	979 08-1111.R00	Přesuny suti a vybouraných hmot	t	18,78	219,16	4 115,82
53	979 08-1121.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	356,82	16,21	5 784,04
54	979 08-2111.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,78	299,74	5 629,11
55	979 08-7213.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,78	666,34	12 513,84
56	979 09-0001.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	18,78	300,00	5 633,99
57	997 21-1211.U00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,78	252,65	4 744,76
		Svis doprava vybouran hmot v - 3,5m	t			
D96						
Přesuny suti a vybouraných hmot						
						13 636,15
						38 421,54