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	Datum tisku:
	03.12.2018

	
Propočet ceny objektu - Cenová úroveň 2017/II

	 

	Stavba:
	6020
	Zavidov
	Výměna stropních podhledů
	Kalkulant:
	Král Jiří
	Kraj, okres:
	    

	Rozpočet:
	1
	
	Výměna stropních podhledů
	Datum kalk.:
	27.11.2018
	KSD:
	        

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	POŘ
	D
	ČÍS.KP
	POL
	Č.ROZP.POL.
	POPIS POLOŽKY
	
	VÝMĚRA
	MJ
	JED.CENA
	 CELK.CENA

	 
	 
	SKP       
	 
	Č.SPECIFIKACE
	 
	 
	 
	Kč
	Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	0600
	Stav. díl 6 - úpravy povrchů

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	1175663
	   
	C61099-1111/00
	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou
	250,000
	m2  
	12,00
	3 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MEZISOUČET: 
	0600
	Stav. díl 6 - úpravy povrchů
	
	
	
	
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	0900
	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	1178125
	   
	C95290-1111/00
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	250,000
	m2  
	10,00
	2 500,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MEZISOUČET: 
	0900
	Stav. díl 9 - ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	2 500,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	7630
	Konstrukce dřevostavby

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	7311845
	   
	C76343-1801/00
	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu
	250,000
	m2  
	80,00
	20 000,00

	4
	
	7310192
	   
	C76313-1433/00
	[bookmark: _GoBack]SDK podhled kazetový
Akce profil CD+UD
	250,000
	m2  
	630,00
	157 500,00

	5
	
	
	   
	              
	Akrylování tmelení obvodových zdí
	1,000
	kpl 
	5 900,00
	5 900,00

	6
	
	
	   
	              
	Demontáž a zpětná montáž izolace
	250,000
	m2  
	62,00
	15 500,00

	7
	
	
	   
	              
	Lešení lehké
	250,000
	m2  
	20,00
	5 000,00

	8
	
	
	   
	              
	Úprava elektroinstalace - demontáže, montáže
	1,000
	kpl 
	15 300,00
	15 300,00

	9
	
	
	   
	              
	Skládkovné a likvidace odpadu vč. odvozu
	1,000
	kpl 
	12 000,00
	12 000,00

	10
	
	7310691
	   
	C99876-3402/AP
	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m (aut.výp.)
	1,520
	%   
	2 312,00
	3 514,00

	
	
	
	
	
	( 1,520 % )
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	MEZISOUČET: 
	7630
	Konstrukce dřevostavby
	
	
	
	
	234 714,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	CELKEM:
	 
	240 214,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Přesun kapacit
	1,50%
	3 603,00

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	CELKOVÝ SOUČET:
	 
	 
	243 817,00

	
	
	
	
	
	
	DPH-SAZBA
	15%
	243 817,00
	36 573,00

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	CELKOVÝ SOUČET VČETNĚ DPH:
	280 390,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



