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SMLOUVA O DÍLO 

Objednatel  

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:     Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 
IČO:     72080043 
DIČ: CZ72080043  
Zastoupena:  , vedoucím OHS v Ostravě 
Osoby oprávněné jednat:   

- ve věcech technických:   – funkce: inv. technik OHS v Ostravě 
 tel.:  
 e-mail:   

 
AVISME:    19/3200/0002 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
Kontaktní adresa: Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské 

správy v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava 

na straně jedné (dále jen „objednatel‟) 
 
 
Zhotovitel 

Název: Ateliér IDEA, spol. s r. o.  
Sídlo:  Strmá 640/12, 709 00 Ostrava 
IČO:      15502309 

DIČ:      CZ15502309 

Zastoupena:  – funkce: jednatelem společnosti 
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 272  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: 
      – funkce: jednatel společnosti 

    tel.:  
     e-mail:  

    – funkce: jednatel společnosti 
     tel.:  
     e-mail:  

 
Bankovní spojení:       
Číslo účtu:     
Kontaktní adresa:   Strmá 640/12, 709 00 Ostrava – Mariánské hory 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)  
  

(dále společně také jako „smluvní strany“) 
 
Smlouva se uzavírá  v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). 

Smlouvu o dílo 
„ÚP Ostrava III – oprava schodiště” 

(dále jen „Smlouva“) 
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. 

Dílem se rozumí vypracování projektové dokumentace včetně zajištění potřebných 
podkladů pro realizaci a provedení autorského dozoru ve specifikaci níže uvedené. 

2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále jen 
„PD“) pro realizaci stavby „ÚP Ostrava III – oprava schodiště“. 

3. Rozsah, obsah a postup zpracování PD je dán zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4. PD bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání stavby (dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů) a v podrobnostech umožňujících provedení stavby. 

5. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle Smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování PD v rozsahu nezbytném pro řádnou 
a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:  

– geodetické práce,  
– zaměření skutečného provedení stavby (stávajícího stavu),  
– návrh možných variant technologie opravy s ohledem na předpokládanou cenu 

zakázky,  
– provedení průzkumu schodišťových stupňů a podest s ohledem na navrženou 

technologii včetně potřebných zkoušek, 
– zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby s ohledem na možnosti realizace 

opravy schodiště a navržený POV  
– plán POV na staveništi s vybraným zhotovitelem prací příp. s koordinátorem BOZP,  
– statické posouzení navrhovaných a dotčených objektů a konstrukcí, pokud dojde 

k dodatečnému přitížení konstrukce schodiště  
– posouzení technického řešení PD pověřenou odborně způsobilou osobou (OIP, příp. 

jiným), 
– zpracování rozpočtu vč. výkazu výměr. 

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle Smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy (HZS MSK) a dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými 
stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek. Originály 
všech dokladů budou součástí pare č. 1 PD. 

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro 
realizaci stavby (pokud bude zapotřebí). 

8. PD bude vyhotovena v množství: 

- 4 ks pare v tištěné podobě 

- v elektronické podobě formát pdf, docx., xlsx., dwg., dgn.) 

9. Zhotovitel se zavazuje vypracovat PD (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas, 
ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v Příloze č. 1 Smlouvy – výzva k podání 
nabídky. 

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor projektanta nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou (schválenou) PD (dále jen „autorský dozor“).  
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11. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta (zhotovitele) 
na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště 
stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle Smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) PD, se stavebním povolením (územním 
rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci 
stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil 
v průběhu realizace Smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně 
zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se 
ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora 
uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době 
objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.  

12. Místem plnění autorského dozoru dle odst. 12 je: objekt ÚP Ostrava III, Opavská 
6177/74a, 708 13 Ostrava - Poruba. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi  údaji potřebnými pro řádné provedení 
díla a že se před podpisem Smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště. 

14. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za ni zhotoviteli 
sjednanou cenu. 

 

 
II. 

DOBA PLNĚNÍ 
 
1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat PD (tj. dokončit a předat objednateli) a provést úkony 

s vypracováním PD spojené nejpozději do 4. 2. 2018. Předání proběhne způsobem 
sjednaným v čl. V. Smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením vypracování PD nebo s vypracováním PD 
z důvodů na straně objednatele, se prodlužuje o tuto dobu prodlení i termín dokončení 
a předání PD. 

3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, 
po dobu provádění stavby, jež je předmětem PD, a to do okamžiku ukončení díla, resp. 
oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem PD. Není-li kolaudační souhlas 
požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby 
objednatelem. 

4. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
(jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným 
termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě. 

 

III. 
CENA ZA DÍLO 

 
1. Cena za dílo dle čl. I. dle odst. 1 Smlouvy činí 91.000,- Kč bez DPH (slovy: 

devadesátjedentisíckorunčeských), DPH ve výši 21% činí 19.110,-Kč (slovy: 
devatnácttisícstodesetkorun), celková cena s DPH činí 110.110,-Kč (slovy: 
stodesettisícstodesetkorunčeských). 



VZMR 2019_ÚP Ostrava III - oprava schodiště 

Stránka 4 z 9 
 

2. Cena za dílo je stanovena na základě CN zhotovitele ze dne 8. 1. 2018, 
obsahujícího položkový rozpočet s předpokládanou cenou prací, dodávek a služeb, 
který je nedílnou součástí Smlouvy, jako její Příloha č. 2. Rozpočet pro provedení díla 
smluvní strany považují za úplný, což zhotovitel výslovně zaručuje. 

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele spojené s provedením díla, tj. veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné 
a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, ubytování atd. 

4. Změna ceny předmětu Smlouvy včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde 
v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši 
DPH. Tato změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu 
Smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat 
sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.  

 

IV. 
FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Úhrada ceny bude provedena po dokončení a předání ucelené dílčí části díla objednateli 
na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Faktura bude mít 
povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel v rozhodném okamžiku plátcem DPH (dále jen 
„faktura”). Podkladem pro fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, bránících řádnému užití díla, potvrzený objednatelem.  

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, 
a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti 
daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je-li zhotovitel v rozhodném okamžiku plátcem DPH.  

4. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví 
Smlouvy. Je-li zhotovitel v rozhodném okamžiku plátcem DPH, musí se jednat 
o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup, dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. 
Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 

6. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na adresu Česká 
republika – Generální finanční ředitelství, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo 
elektronicky na e-mailovou adresu  Objednatel upřednostňuje 
elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF. 

7. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti, nebo obsahuje-li 
chyby. Zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta 
splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

8. Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel v rozhodném okamžiku plátcem DPH a je 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců 
DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, 
je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a DPH 
odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně bude objednatel 
zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně dle §109a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu. 
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V. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PD 

 
1. Zhotovitel se zavazuje PD předat objednateli. 

2. Místem odevzdání PD uvedené v čl. I., odst. 2 Smlouvy je FÚ pro MSK, Na Jízdárně 
3162/3, 709 00 Ostrava. 

3. O předání a převzetí PD bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma 
smluvními stranami. Bude-li PD vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li 
způsobilá sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. 
do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém 
případě se má za to, že k předání díla nedošlo.  

4. Protokol o předání a převzetí PD bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje: 

a) název díla, 

b) datum a místo předání a převzetí díla, 

c) zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce 

oprávněných zástupců stran, 

d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 

e) seznam předaných dokladů,  

f) popis případných vad díla, které nebrání řádnému užívání díla spolu s termíny 

jejich odstranění, 

g) podpisy oprávněných zástupců stran. 

5. Zhotovitel je povinen současně s předáním PD předat objednateli veškeré doklady 
a stanoviska a vyjádření související s dílem či jeho částmi. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 
objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 
Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, 
platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu 
odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího 
oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo 
na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů 
od jejího uplatnění. 

 

VI. 
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

 
1. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla. 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované PD, 
za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované 
PD a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou 
a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní 
prostředí. 

3. Pro účely kontroly v průběhu zpracování PD se pořádají tzv. kontrolní dny projektu (dále 
jen „KDP“) v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Vstupní KDP 
se zhotovitel zavazuje zorganizovat nejpozději do 14 - ti dnů ode dne nabytí účinnosti 
Smlouvy. Z KDP se pořizuje zápis o jednání. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6boon2gc5tcme&conversationId=135633
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jinak, pořizuje zápis objednatel, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání 
KDP předá zápis všem zúčastněným stranám. Kontrolní činnost končí předáním PD. 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli závazná stanoviska vydaná k PD, příp. 
pravomocné povolení stavby vydané příslušným stavebním úřadem nejpozději do 3 dnů 
po nabytí právní moci. 

5. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení. 

 

VII. 
ZÁRUKA 

 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost PD v délce 5 let od převzetí stavby, jež je předmětem 
PD, objednatelem od zhotovitele stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové PD 
objednatelem. 

 
VIII. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 
Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho 
pracovníky, a to s limitem pojistného plnění min. 1 mil. Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských).  
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto 
ustanovení předal objednateli před podpisem Smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného 
certifikátu), pokrývající celou dobu záruky dle čl. VII. Smlouvy. 

 
 

IX. 
LICENCE 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časově neomezenou licenci k PD, spočívající 
v oprávnění dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to ke všem 
způsobům užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, v neomezeném rozsahu. 

2. Zhotovitel v souladu s výše uvedeným uděluje objednateli převoditelné, trvalé, výlučné 
a zaplacením ceny za zhotovení PD zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto 
právo přijímá. 

3. Objednatel a zhotovitel se zároveň výslovně dohodli, že objednatel je oprávněn 
poskytnutou licenci převést na třetí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladně 
na výzvu objednatele vyhotovit a předat potřebnou dokumentaci pro udělení licence 
spolu s výslovným písemným souhlasem pro převod licence z objednatele na třetí osobu 
za stejných podmínek jako jsou sjednány v Smlouvě. 

4. Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovně potvrzují, že poplatek 
za užívání díla po celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané ceně za dílo 
uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy, a to i při případném převodu díla na třetí osobu. 

5. Objednatel je oprávněn PD, její název či označení autora jako poskytovatele upravit, 
změnit nebo užít dílo bez uvádění autorství. 

6. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem a zařadit dílo do díla souborného.  

7. Objednatel je oprávněn poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy třetí osobě 
podlicenci bez omezení a to i opakovaně.   
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8. Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady 
rozmnoženinu díla z rozmnoženin objednatelem pořízených na základě této licence. 

 

X. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY 
 
1. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má 

oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce 
a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. V případě prodlení zhotovitele s vypracováním PD má objednatel právo uplatnit vůči 
němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý, byť 
i započatý den plnění. 

3. Neodstraní-li zhotovitel přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu 
v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť 
i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 12 Smlouvy zhotovitelem zavazuje 
se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast 
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne 
doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě jinak. 

6. Zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené 
újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta 
se nezapočítává do případné náhrady újmy.  

7. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad PD. 

8. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy 
v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

 
XI. 

UKONČENÍ SMLOUVY 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy 
z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou 
k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména: 

a) zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín provedení díla o více než 
15 dnů, 

b) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 
vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 
objednatele od Smlouvy odstoupit, 
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c) vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo 
odporují-li Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými 
pracemi ve lhůtě dané objednatelem, 

d) zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. VIII. 
Smlouvy. 

3. Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje 
zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů, pokud 
objednatel nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o nápravu, 

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

4. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

a) je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost  

b) insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele 
nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,  

c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

5. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení 
od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit 
od Smlouvy druhé smluvní straně.  

6. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, má objednatel nárok 
na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých 
prodloužením termínu dokončení díla. 

7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní 
povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, 
zejména řešení sporů. 

 
XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může 
být uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele, a bude 
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel souhlasí s jejím uveřejněním 
v plném rozsahu a současně tímto prohlašuje, že Smlouva neobsahuje obchodní 
tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné 
řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

4. Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu 
o změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně 
čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě. 
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5. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany, není-li ve Smlouvě 
stanoveno jinak.  

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.  

7. Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz 
toho připojují níže své podpisy. 

8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:  

 
Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky č. j.: 1781/19/7332-50280-801294 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb ze dne 7. 1. 2019  

 
 
 
 
V Ostravě dne 9. 1. 2019  V Ostravě dne 9. 1. 2019 

za objednatele: 

 

 

 

 
za zhotovitele: 

   

vedoucí oddělení hospodářské správy 
 v Ostravě 

 jednatel společnosti 

 


