

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO-01	Výměna potrubí DN100 v chrániče	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01	Výměna potrubí DN100 v chrániče DN 500		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
34M/2018	Pavlovice-oprava vystrojení protlaku u zámku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Vodovody a kanalizace Přerov a.s.			
Dodavatel	Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.		Zakázkové číslo	34M/2018
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	81 582	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Zjištění a vytyčení podzemních vedení	2 500	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	81 582	Zařízení staveniště	816	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	1 632	
ZRN+HZS		81 582	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		86 529	Ostatní náklady celkem	4 947	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0	%		86 529	Kč
DPH	21,0	%		18 171	Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0	Kč
DPH	0,0	%		0	Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				104 700 Kč	

Poznámka :