

**ODBĚRATEL:**

Město Vizovice

IČ: 00284653

DIČ: CZ00284653

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

Fakturační adresa:

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Vyřizuje: Jaromír Slezák

Telefon: +420 777 471 116

Datum: 8.1.2019 8:10

e-mail:

e-mail: jaromir.slezak@vizovice.eu**Dodavatel:**

Ing. Jiří Škrabal

Ulice: Batalická 583

Město: 763 11 Želechovice

IČO: 48476684

DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru:

osobně

Způsob platby:

převodem

Termín dodání:

15.2.2019

Forma obj.:

e-mail.

Dodací adresa:

Město Vizovice

Masarykovo nám. 1007

Objednáváme u Vás:

	Název a popis zboží	Množství	MJ	Celková cena	
1.	Úprava stávající dokumentace				
2.					
3.	pro akci chodník ulice Partyzanská - Vizovice				
4.	viz. příloha cenová nabídka		cena	dle nabídky	28 000,- Kč
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Celková cena

bez DPH

28 000,00 Kč**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

Správce rozpočtu: Ing. Eva Kubičková

Podpis:

Příkazce operace: Mgr. Alena Haňáková

Podpis:

Schválil: Bc. Silvie Dolanská

starostka města



Razítko a podpis:



Akce: **Vizovice, ulice Partyzánská, chodník – SO 301 – Přeložka plynovodu**

objednatel: **Město Vizovice**

Objednatel:
Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007
763 12 Vizovice
IČO 00284653

Zhotovitel:
Adresa: **Ing. Jiří Škrabal**
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: **48476684**
DIČ: **CZ 6306012031**
Bankovní spojení: 
Tel.: 

Na základě vaší výzvy předkládám cenovou nabídku na technickou pomoc při úpravě dílčích částí projektových dokumentací:

Vizovice, ulice Partyzánská, chodník – SO 301 – Přeložka plynovodu

- zpracování změny umístění přeložky plynovodu dle dohody s provozovatelem plynovodu GASNET, tj. změna projektové dokumentace 8.000,-Kč
- úprava rozpočtu a výkazu výměr 1.000,-Kč

Nabídka celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH


Kč
Kč
Kč

Termín zpracování a odevzdání PD do 15.02.2019

Želechovice nad Dřevnicí
07.02.2019


Ing. Jiří Škrabal