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SMLOUVA q ZABEZPEČENI VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB VZAMBERKU

Objednatel:

Sídlo :

Zastoupený :

IČ;
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 

Zamberk

Jiří Dytrt, starosta

00279846
CZ00279846^
ČS pobočka Žamberk 
19-1321320309/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických
b) smluvních starosta města Žamberk

(dále jen „objednatel")

1.1. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku:

bankovní spojem': 
číslo účtu:

TS ZAMBERK s.r.o.

Zemědělská 1052, Žamberk 
jednatelem

25998218 
CZ 25998218
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl 
C, vložka 19047

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických
b) smluvních .......
(dále jen „zhotovitel")
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2. PREDMET SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je „Správa veřejného a slavnostního osvětlení města 
Žamberk včetně obnovy, správy, provozu a údržby stávajícího technického zařízení" 
v majetku města Žamberk.

Předmět smlouvy je dále specifikován dle bodu 2.1.3. této smlouvy.
2.1.1. Součástí dodávky služby je i vedení pasportu veřejného osvětlení (dále jen „VO") a 

slavnostního osvětlení (dále jen „SO“) v písemné a grafické podobě. Objednatel ve 
spolupráci se zhotovitelem zpracuje nový pasport, a to do 31.12.2009. Podmínky 
zpracování pasportu budou sjednány dodatkem k této smlouvě.

2.1.2. Všechny definované práce a činnosti vyplývající z realizace předmětu této smlouvy 
dle odstavce 2 jsou součástí ceny dle odst. 4 této smlouvy a upřesňují se takto:

2.1.2.1. zpracování a vedení pasportu VO v písemné a grafické formě v návaznosti na odst. 
2.1.1 této smlouvy,

2.1.2.2. obnova, správa, provoz a údržba stávajícího technického zařízení, průběžná 
kontrola provozuschopnosti a vyhledávání poruch a jejich odstraňování 
v termínech dle bodu 3.2. této smlouvy,

2.1.2.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku firem, organizací a občanů, zejména chodců a vozidel v místech 
dotčených pracemi zhotovitele,

2.1.2.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při provádění prací 
zhotovitelem. Zhotovitel bude práce provádět převážně za plného technického 
provozu, jedná se zejména o komunikace I až lll.třídy a místní komunikace jako 
komunikace IV.třídy,

2.1.2.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
dle bodu 2.1.3.4. u jednotlivých správců komunikací. Objednavatel nebude při 
zvláštním užívání komunikací a veřejných ploch spojeném s odbornou činností 
zhotovitele žádat poplatky ze záboru či pronájmu.

2.1.2.6. zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN (případně jiných 
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

2.1.2.7. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků dle platné 
legislativy na dodané materiály, zejména prohlášení o shodě výrobků

2.1.2.8. kontrola, údržba a oprava rozvaděčů mimo rekonstrukce a modernizace,
2.1.2.9. výměna vadných výbojek, zapalovačů, svorkovnic, tlumivek, příslušenství apod.
2.1.2.10. odvoz a uložení vybouraných hmot (vyprodukovaných zhotovitelem), materiálů a 

stavební suti na skládku (k likvidaci) včetně poplatku za uskladnění v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

2.1.2.11. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.1.2.12. předkládání návrhů na doplnění svítidel na nedostatečně osvětlených místech (v 
prostorách, kde je stávající vedení),

2.1.2.13. odstraňováiú závad VO v důsledku havárie (zajištění zařízeni VO proti škodě na 
majetku a zdraví osob)

2.1.2.14. zajištění nepřetržité poruchové služby,
2.1.2.15. seřízení rozsvěcovacích a zhasínacích cyklů VO a SO dle ročních období,
2.1.2.16. zajištění montáže, zapojení a demontáže slavnostm' výzdoby města - SO v rozsahu 

předané výzdoby
2.1.2.17. zajištění měření koroze sloupů VO,
2.1.2.18. zajištění vyjádření pro třetí osobu dle platné legislativ}' v souladu s koncepcí VO, 

která je již realizována

-2-



2.1.2.19. zajištění provozuschopnosti dle vyhl.50/1978 Sb.

^ 2-2. Místem plnění předmětu smlouvy je VO a SO v majetku města Zamberk (dle 
pasportu).

[ 2.3. Veškeré činnosti uvedené v bodě 2.1.3. jsou nedílnou součástí realizace předmětu
i smlouv}'

^ 2.4. Pro potřeby této smlouvy se rozumí pod pojmy:

' 2.4.1. Obnova - navrhuje objednavateli plán investičních akcí a předkládá je ke schválení
- zahrnuje obměnu opotřebených funkčních celků za nové

2.4.2. Správa ♦ zahrnuje veškerou činnost spojenou se zastupováním objednavatele 
navenek ve věcech VO (spolupráce při investičních akcí jiných dodavatelů 
staveb, vyjadřování ke Škodám způsobených třetí osobou, výkon správce 
sítí apod.)

- zhotovitel každý měsíc pravidelně provádí vyúčtování za provedené práce 
a služby včetně položkového rozpočtu jednotlivých činnosti a užitého 
materiálu

- podílí se na přípravě investičních akcí objednavatele dotýkajících se VO 
formou zabezpečení zpracování projektové dokumentace popřípadě se 
vyjadřuje k projektům jiných zpracovatelů

- vede a zpracovává předepsanou provozní dokumentaci včetně provozm'ho 
demloi systému V O

- předkládá k odsouhlasení objednavatelem cenové nabídky na realizaci 
plánovaných oprav či investičních akcí VO pro následující období (měsíc, 
rok)

- zhotovitel průběžně informuje objednavatele o rozsahu prováděných prací 
a to 2 dny předem vyjma operativmch zásahů a zásahů na odstranění 
poruch.

2.4.3. Provoz -

2.4.4. Údržba-

plně funkční činnost všech technických zařízení s co nejmenší 
poruchovostí pokrývající potřebnou dému dobu

preventivní a běžná údržba, odstraňování závad, nahrazování 
opotřebovaných a vadných částí osvětlovací soustavy, včetně provádění 
revizí eJ. zařízení dle ČSN v pravidelných inten^alech. Dále je zde zahrnuta 
kontrolní činnost, servisní a zakázková činnost, dispečink provozu.

2.4.5. Běžná údržba zahrnuje:

- odstraňování závad
- operativní výměnu jednotlivých světelných zdrojů
- operativní opravy na světelném místě nebo části osvětlovací soustavy
- dílčí rekonstrukce světelného bodu nebo jeho Části dle povahy závady a poškození
- skupinová výměna světelných bodů ucelených úseků osvětlovacích soustav
- soustavné čištění svítidel a spojů celého soboru VO
- přijímá opatření pro snižování nákladů za spotřebovanou elektrickou energii

2.4.6. Servisní a zakázková činnost, která sestává z drobných prací nad rámec běžného pojetí 
údržby:

rozšíření a doplnění soustavy VO
spolupráce s externími dodavateli na investičních stavbách VO 
spolupráce s ostatními servisními organizacemi majitele VO
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údržbářské práce na soustavě VO patřící jinému subjektu než obci

2.4.7. Dispečerská činnost

- nouzová zapínání a vypínání soustav VO a SOP
- kontroíní a revizní činnost soustavy VO
- operativní odstraĎování havarijních poruch
- řízení odstraňování hlášených poruch a nedostatků
- vedení a zpracovávání pasportizace systému VO včetně její

aktualizace. V rámci vedení pasportu vede podrobné údaje o světelných bodech 
(žárovka, způsob uchycení, délka stožáru, které části systému VO je světelný 
bod příslušný)

- zajišťování sumarizace provozních stavm soustavy VO a jejich 
operativní vyhodnocování s ohledem na ekonomické hodnocení

Objednavatel si vyhrazuje konečné rozhodnutí o provedení jednotlivých plánovaných 
investičních či rekonstrukčních akcí vč. typů svítidel a nosného materiálu.

2.4,8.

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

3.2. 
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5
3.3.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
Zhotovitel je povinen zahájit poskytování služeb dle této smlouvy a řádně v nich 
pokračovat nejpozději do tří dnů ode dne protokolárního předání předmětu smlouvy. 
K tomuto předání budou užity již drive získané podklady a poznatky ze strany 
objednavatele i zhotovitele.
Pokud Zhotovitel nezahájí poskytování služeb ani ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy 
měl tyto služby zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
Termín provedení údržby a odstraňování poruch:
Identifikace: neodkladně po obdrženi informace, nebo na základě vlastního zjištění 
zajistit poruchové místo na němž může dojít v důsledku k ohrožení zdraví a života 
osob nebo zvířat.
Vyhodnoceni: do 120 min. vyhodnotil závažnost poruchy a zahájit neprodleně 
provedeni oprav.
Provedení oprav:

. odstranění drobné vady do 120 min. od vyhodnocení závady v pracovní době.
, odstraněni středně závažné vady do 72 hodin od vyhodnocení vady 
. odstranění vady vyžadující rekonstrukci části zařízení do 5 dnů od 

vyhodnocení vady
odstranění vady vyžadující rekonstrukci části zařízení spojené s v>dyčová-nim, 

zemními pracemi a speciálním měřením do 30 dnů od vyhodnocení vady 
. ve zvláštních případech dle písemného ujednám smluvních stran 

Zhotovitel pro účely odstraňování poruch zřídí poruchovou tlf. linku dostupnou 
v pracovní době. Její zřízení a provozování zveřejní vhodným způsobem na 
webových stránkách zhotovitele, objednavatele a v místním tisku.

1
1
1
1
1
1

I

;i
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4. CENA SLUŽEB A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Cena včetně DPH:

Cena za každý nový světelný bod VO 

Cena za každý další světelný bod SO

500 000, OOKč/rok včetně DPH

49.00 Kč/měs včetně DPH

49.00 Kč/měs včetně DPH

Obsah ceny
Cena služeb je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem č. 
526/1990 Sb., o cenách.

4.1.2. Cena je stanovena dle písemného pasportu předaného zhotovitelem objednateli ve 
stavu k 01.03.2009. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující pasport, kter>'je přílohou 
této smlouvy. Změny v obsahu pasportu mají vliv na konečnou výši ceny za služby a 
tyto změny musí být odsouhlaseny oběmi smluvními stranami.

4.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provádění výše uvedených služeb. Cena obsahuje mimo vlastní provedení 
prací a dodávek zejména i náklady na

- opatření k ochraně životního prostředí 
pojištění odpovědnosti

- organizační a koordinační činnost
- náklady na všechny Činnosti dle bodu č.2.1. této smlouvy

4.2. Platnost ceny
4.2.1. Cena uvedená v odst. 4 této smlouvy je pevná po celou dobu platnosti této smlouvy, 

pokud nedojde kjejí změně dle bodů 4.1.2., 4.4, popřípadě na základě jiné 
oboustranné dohody.

4.3. Doklady určující cenu

4.3.1. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění.

4.3.2. Zhotovitel předloží Objednavateli každý měsíc nejpozději ke dni předložení fakturace 
za uplynulé období podrobné vyúčtování rozsahu prováděných prací dle bodu 2.4.2

4.4. Podmínky pro změnu ceny
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek.
4.4.2, Změna sjednané ceny je možná pouze

a) V případě, že celková inflace v příslušném roce přesáhne 3%; 
v takovém případě se cena za plnění uchazeče v tomto roce navýší o 
inflaci. Cenové navýšení bude vypočteno a zaúčtováno Zhotovitelem 
jednou ročně za uplynulý rok, a to na základě údajů zveřejněných 
Českým statistickým úřadem.

b) dojde-li ještě před nebo v průběhu realizace veřejné zakázky ke 
změnám daňových předpisů majících vliv na cenu poskytovaných 
služeb (zejména sazeb DPH);

c) pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než 
tu, která byla určena touto smlouvou a zadávací dokumentací;
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4.5.
4.5.1

4.5.2.

4.5,3.

4.5.4.

d) pokud požádá Objednatel písemně o rozšířeni předmětu plnění veřejné 
zakázky o další prvky, které nebyly součástí sjednaného předmětu 
plnění;

e) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době 
sjednám' smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat 
a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu dle bodu 
5.4.

Způsob sjednání změny ceny
Nastane-lí některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je 
Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasem'.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny tepi-ve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. Objednatel je povinen navýšení ceny uznat, pokud je toto 
v souladu s odst. 4,2.1. této smlouvy.
Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen snížení ceny uznat, pokud je to 
v souladu s odst. 4.2.1. této smlouvy.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 
neoznámí nutnost jejího překročem' a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení 
sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

fr ■

1
1

:i
:i

5. platební podmínky
5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu mimo předsunuté platby, na kterých se musí 

obě smluvní strany dohodnout.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo dle předmětu smlouvy bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále 

jen faktur) vystavených Zhotovitelem Ix měsíčně.
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do druhého kalendářního dne 

následujícího měsíce fakturu v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Příslušná 
faktura bude vybavena dle bodu 2.4.2. odrážka 2. V případě, že se objednatel k této 
faktuře nevyjádří nejpozději do osmi pracovních dnů ode dne jejího obdržení, má se za 
to, že s vyúčtováním soulilasí.

5.2.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedem' nebo u kterých 
nedošlo k dohodě o provedeném množství projednají Zhotovitel s Objednatelem 
v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. 
Objednatel požádá o stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. 
Pro každý jednotlivý případ se obě strany musí dohodnout na soudním znalci. Náklady 
na znalce nesou obě strany napolovic.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena do výše 100%, v podílu 1/12 z celkové 
sjednané ceny včetně DPH.

5.3. Lhůty splatnosti
5.3.1. Objedjiatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 

následujícího po dni doručení faktury.

1
■i

15 dnů ode dne
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5.3.2- Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele. Má se za to, že v případě sporů byla faktura doručena při vyiižití 
poštovních služeb, 3 dny po jejím odeslání.

5.3.3. Požádá“li Objednatel písemně Zhotovitele o prodlouženi splatnosti faktur, je 
Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět bez uplatnění sankcí a za podmínek, že žádost 
o prodloužem' neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 15 dnů. Objednatel je oprávněn 
požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně, popřípadě na základě 
oboustranné dohody.

5.3.4. Případné prodloužení (odložení) platby o lhůtu delší jak 15 dní bude předmětem 
samostatného jednáni mezi Objednavatelem a Zhotovitelem.

5.3.5. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak 30 dnů nebo neuhradí 
dvě po sobě jdoucí faktury, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací až do doby 
zaplacení.

5.3.6. Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 40 dnů je podstatným 
porušením smlouvy, pokud takovéto prodlení nebylo dohodnuto dle bodu 5.3.4.

5.4.
5.4.1.

5.4.2.

Platby za vícepráce
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, které nemohly být objednavateli či zhotoviteli 
známy předem a s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatně v případě jednorázového účinku. Vznik vícepráce irv^aJého 
charakteru může mít za následek změnu ceny dle bodu 4.4.2.
Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat 
i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

f

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o 

dani z přidané hodnoty a musí obsahovat
- označem' účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ

- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem 

sazbu daně
výši daně celkem zaokrouhlenou die příslušných předpisů

- cenu celkem včetně daně
podpis odpovědné osoby Zhotovitele

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého 
způsobu dle jednotlivých uskutečněných akcí.

5.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
5.6.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná 

částka odepsána z účtu Objednatele.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlem' proti termínu odstranění vad dle bodu č. 3.2. této 

smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvm’ pokutu ve výši 100,00 Kč za každý 
den prodlení..
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6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Úrok z prodleiu a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktur)' proti sjednanému termínu Je 
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve \ýši 20% p.a. z dlužné Částky

Způsob vyúčtování sankcí
Sankci (smluvní pokutu, úrok zprodlem') může vyúčtovat oprávněná strana straně 
povinné. Ve vjmčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k %7Účto\'ání 
sankce opravňuje a způsob vypočtu celkové výše sankce.
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne 
jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto 
případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané 
lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtováni sankce neuznává.

f

6,4. Lhůta splatnosti sankcí
6.4.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do Čtrnácti dnů od 

dne obdržení příslušného vyúčtování.
6.4.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úliradu úroku z prodlení.

7. ZAŘÍZENÍ V MAJETKU MĚSTA ŽAMBERK

7.1. Předám' a převzetí zařízení v majetku Města Žamberk (dále jen zařízení)
7.1.1. Objednatel předá zhotoviteli zařízení nejpozději do 10 dnů po uzavření smlouvy, 

pokud se smluvm strany nedohodnout jinak.
7.1.2. Součástí předání a převzetí zařízení je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné udržování zařízení, a to zejména dokumenty dle bodu 2.1.2.
7.2. Podmínk)' bezpečnosti a hygieny a ochrany živnostního prostředí
7.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní, hygienická a enviromentálm' 

opatření prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem dle platné legislativy.

8. provozní a stavební dokumentace

8.1. Provozní a stavební dem'k
Povinnost vést provozní deník VO a v případě realizace akce při správě VO 
v rozsahu stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovám' a 
stavebním rádu (stavební zákon) vést stavební deník.

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí zařízení o pracích, které provádí, 
provozní a stavební deník.

8.1.2. Stavební deník a provozní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. 
přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do 
provozního a stavebního deníku zapisovat.

8.1.3. Zápisy do provozm'ho a stavebm'ho dem'ku se provádí v originále a dvou kopiích. 
Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně Ix ročně, pokud se 
strany nedohodnou jinak.

8.1.4. První kopii obdrží osoba N^konávající funkci dozoru objednatele a druhou kopii 
obdrží Zhotovitel.

8.1.5. Povinnost archivovat provoziú a stavební deník po dobu nejméně 10 let.

8.2. Obsah provozního a stavebního deníku
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8.2.1. V provozním a stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob

oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do provozního a
stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob
oprávněných za Objednatele provádět zápisy do provozního a
stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů

- seznam dokladů a úředních opatrem' týkajících se předmětu plnění

8.2.2. Do provozního a stavebního dem'ku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné 
pro provádění prací. Zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a 
dopravních prostředků

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění prací a služeb
8.2.3. Všechny listy provozního a stavebního deníku musí být očíslovány.
8.2.4. V provozním a stavebm'm dem'ku nesmí být vynechána volná místa.
8.2.5. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další 

postup pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude uložena u 
Zhotovitele a kterou na vyžádám' bez protíplnění neodkladně poskytne Objednavateli

8.3. Osoby oprávněné k zápisům v provozním a stavebm'm deníku
8.3.1. Do provozního a stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo 

pořizovat výpisy
- oprávnění zástupci Objednatele
- oprávnění zástupci Zhotovitele
- osoba pověřená kontrolní činností (kontrolní orgány IT1,IBP atd.)
- zástupci orgánů státního stavebního dohledu

8.3.2. Zápisy do provo2Tiího a stavebm'ho deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy 
podepsány osobou, která příslušný zápis učinila

8.4. Způsob vedení a zápisu do provozního a stavebního deníku
8.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů (výjimečně 

týdenních). Veškeré okolnosti rozhodné pro plném’ smlouvy musí být učiněny 
Zhotovitelem neprodleně od doby, kdy nastaly.

8.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve 
stavebním deníku učiněných Zhotovitelem Ix měsíčně, nejpozději do 30ti dnů ode 
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.4.3. Zhotovitel je povinen předkládat Objednavateli provozní deník minimálně Ix měsíčně 
kjeho odsouhlasem a to nejpozději ke dni předložení měsíčního vyúčtování za 
provádění služby, přičemž do doby vyjasnění případných nesrovnalostí Objednatel 
není povinen poskytnout plnění za sporné části vyúčtovátií služby.

8.4.4. NesouhJasí-ii Zhotovitel se zápisem, který učinil do provozního a stavebního deníku 
Objednatel nebo jím pověřená osoba, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení tohoto deníku, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí.

8.5. Závaznost ujednání v provozním a stavebním deníku
8.5.1. Zápisy v provozním a stavebním deníku se nepovažují za změnu smlou\7, ale slouží 

jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. Realizace plnění 
služby dle změn smlouvy podléhá před jejich účinností schválení příslušnému
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kolektivnímu orgánu města. Rovněž tak v případě řešení otázek nemajících vliv na 
změnu smlouvy zejména ve věci financování (víceprací či nutnosti zvýšeného 
finančního plnění) si objednavatel vyhrazuje právo posečkám' před provedením 
realizace služby na rozhodnutí příslušného orgánu vedení města.

8.6. Kontrolní dny
8.6.1. Pro účely kontroly průběhu provádění prací a poskytovám' služeb organizuje 

Zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, 
nejméně však jedenkrát čtvrtletně. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního 
dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním.

8.6.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně zástupců 
Zhotovitele.

8.6.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Zhotovitel popřípadě jím určená osoba.
8.6.4. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky, podněty a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.5. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným.

9. PROVÁDĚNÍ PRACÍ A SLUŽEB A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění prací a služeb postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však 

zavazuje respektovat veškeré písemné pokyny Objednatele, týkající se realizace 
předmětných prací a služeb a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k provedení prací a služeb, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení odborné péče.

9.2. Použité materiály a výrobky
9.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení prací je povinen opatřit Zhotovitel, pokud. 

Objednavatel před realizací konkrétní akce v rámci poskytované služby neupřesní 
jinak. Zhotovitel je povinen Objednavatele povinen seznámit před zahájením akce se 
zamýšlenou dodávkou materiálu a jeho vlastnostmi. Výjimkou jsou případy řešené 
bezodkladně nebo v nebezpečí z prodlení. Výjimka se rovněž vztahuje na použití 
materiálů v rámci provádění a zabezpečem' běžné údržby pokud se používá materiál 
stejný nebo obdobných vlastností (technických i ceno\7ch).

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při poskytování služeb a realizaci prací 
nepoužije žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud 
tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci prací nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

9.2.3. Zhotovitel doloží na výzvám' objednatele, soubor certifikátů rozhodujících materiálů 
užitých k vybudování díla.

9.3. Dodržovám' bezpečnost a hygieny práce
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9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistil při poskytování služeb dodržení veškeiých 
bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární 
ochraně prováděných služeb, a lo v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy.

9.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance, kteří zabezpečují služby, 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně, 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečností a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

9.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně i u svých případných podzhotovitelů.

9.3.4. Zhotovitel v plné míre zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím, zabezpečují poskytování služby a je povinen zabezpečit jejich 
v>'bavení ochrannými pracovmmi pomůckami.

9.3.5. Zhotovitel je povinen prováděl v průběhu poskytování služeb vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na pracovišti.

9.3.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatřeni na ochranu osob a 
majetku mimo prostor pracoviště, jsou-li dotčeny prováděním prací při poskytování 
služeb (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání 
veřejností).

9.3.7. Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při poskytování služeb nebo při činnostech souvisejících 
s poskytováním služeb je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

9.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
9.4.1. Zhotovitel při poskytování služeb provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okoim' prostředí a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu na životm' 
prostředí (zejména hlučnost a prašnost).

9.4.2, Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

9.5. Kontrola posk>1ování služeb
9.5.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služeb. Zjistí-li Objednatel, že 

Zhotovitel poskytuje služby v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
se písemně dožadovat toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a služby poskytoval řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k 
podstatnému porušení smlouvy,je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele
9.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců je 
Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

9.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
9.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem , stavebního povelem' nebo vyplý\'ajicích z této

-11 -



9.7.2.

9.7.3.

9.7.4.

smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbj4ečného odkladu luto škodu odstranil a není-li 
to možné, tak finančně uhradil. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel . 
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby 
poskytují.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
poskytování služeb.
Zhotovitel je povinen při posk}4ováni služeb bezodkladně chránil majetek 
Objednavatele a k tomu spolupracovat i s orgány Objednavatele (Městská policie) či 
jiných bezpečnostních složek (Policie CR, HZS)

10. SUBDODAVATELE

10.1. Podmínky, za kterých Je možné pověřit realizací dílajinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatel). 

V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo 
prováděl sám.

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

11. HLÁŠENÍ PORUCH
11.1. Způsob hlášení poruch
11.1.1. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kontrolu zařízení a zjištěné vady průběžně 

odstraňovat. V případě zjištění poruchy na straně Objednatele je tento povinen 
neprodleně tyto oznámit Zhotoviteli.

11.1.2. Objednatel (zástupci) bude hlásit poruchy dle přílohy č. I této smlouvy, nedohodnou-ii 
se smlu\mí strany jinak.

11.2. Podmínky odstranění zjištěných poruch jsou uvedeny v bodě 3.2 této smlouvy

12. VLASTNICTVÍ ZAŘÍZENÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A SOUČINNOST

12.1. Vlastnictví zařízení
12.1.1. Vlastníkem je od počátku Objednatel, u investičních celků po zaplacení.
12.1.2. Po převzetí předmětu smlouvy má Zhotovitel výhradní právo provozovatele. Jakékoli 

změny (i uvažované), zásahy, nebo činnost i v blízkosti provozovaného zařízem', musí 
být Objednatelem (případně třetí osobou) Zhotoviteli předem písemně oznámena.

12.1.3. V případě zjištění zásahu do zařízení objednatelem, nebo třetí osobou (bez předchozí 
dohody) má právo Zhotovitel požadovat náhradu nákladů spojených s odstraněním 
takovéto vady,

12.1.4. Jakékoli napojení části VO na stávající zařízeni bude provádět Zhotovitel.
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13. POJIŠTĚNI
13.1. Pojištění zhotovitele
13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn na své náklady proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele.
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14. VYSSl MOC
14.1. Definice vyšší moci
14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na poskytování služeb, které nejsou 

závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnil. Jedná se např. 
o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
14.2.1. Pokud se provedení předmětu smlouvy za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od smlouvy. Účirmost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. ZMĚNA SMLOUVY
15.1. Forma změny smlouvy
15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

15.1.3. Zápisy ve Stavebním a provozním deníku se nepovazují za změnu smlouvy, ale 
slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

15.1.4. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu písemně vyjádřit nejpozději do 
třiceti dnů ode dne následujícího po doručem' návrhu dodatku,. V případě 
Objednavatele platí, že se k uvedené změně smlouvy musí vyjádřit orgán oprávněný 
k takovémuto vyjádření a který bude v uvedené lhůtě schopen se objektivně vyjádřit.

15.2. Převod práv a povinností ze smlou\^
15.2.1. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouv>' vyplývající, 

na jinou osobu, pouze s písemným souhlasem Zhotovitele.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

16.1. Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, změni-li se po uzavření 
smlou\7 její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla 
smlouva uzavřena.

16.2. Smluvní strany mají právo odstoupil od smlouvy v případech stanovených touto 
smlouvou.

16.3. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitelem, za které se považuje;

zhotovitel poskytuje služby i přes opakované písemné upozornění objednatele 
nekvalitně či vadně

- v případě, že na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurz, povoleno 
vyrovnání nebo jestliže zhotovitel ztratil oprávněm' k podnikatelské činnosti.

16.4. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností objednatelem, za které se považuje prodlení objednatele s úhradou faktury 
o více než 40 dní.

16.5. Důsledky odstoupení od smlouvy
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16.5.1. Odsíoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě 

poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
b) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se 

strany nedohodnou jinak
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání předmětu 

smlou\7“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájil „přejímací řízení“

17. JINÁ UJEDNÁNÍ

17.1. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z iiícliž každá ze smlu\mích stran 
obdrží po dvou výtiscích , přičemž každý má hodnotu originálu.

17.2. Tato smlouva nab>H'á účinnosti dne 01.03.2009 a je uzavřena na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 12 měsíců, která počne běžet prvm'm dnem měsíce následujícího 
po doručení výpovědi.

17.3. Tuto smlou\^ schválila rada města Žamberka dne 19.02.2009 usnesením č.j. 
71/RADA-2009.

V Žamberku, dne 27.2.2009 V Žamberku, dne

i cj .i-a.VíBERK s.r.o. 
2c-rnědplská 10^ f.;,
f)64 01ií.
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