

NABÍDKA NA VYPRACOVÁNÍ ZAKÁZKY

Rybník Velký Chřešťovický – aktualizace manipulačního řádu

Zadavatel:

Město Písek
Velké náměstí 114/3 , 397 19 Písek

Zhotovitel:

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Praha, leden 2019

Obsah nabídky:

- Identifikační údaje zhotovitele
- Specifikace prací
- Rozpočet

Identifikační údaje zhotovitele

Název a adresa:

VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1
tel.: XXX, fax: XXX, e-mail: XXX

Zástupce ve věcech smluvních:

XXX

IČ: 49241648

DIČ: CZ 49241648 (zhotovitel je plátcem DPH)

Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a. s., č. ú. XXX

Předmět činnosti zhotovitele:

Řešitel je registrován v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 (oddíl B, číslo vložky 2154). Registrace zahrnuje řadu specializovaných činností.

Hlavní činností společnosti je odborný technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, prováděný podle zákonných předpisů a požadavků vlastníků nebo uživatelů na základě zvláštního pověření ústředního vodoprávního úřadu. Dalšími činnostmi, prováděnými na základě živnostenských listů a autorizačních oprávnění, jsou vodohospodářské, povodňové i ekologické studie včetně specializovaných vodohospodářských výpočtů, manipulační a provozní řady vodních děl, průzkum poruch a jiných problémů na vodních dílech i vodních tocích, projekční činnost, soudně-znalecká a jiná odborná technická pomoc vodoprávním úřadům, povodňovým i jiným orgánům a organizacím v oboru činnosti společnosti podle zadání nebo zvláštních pověření, včetně odborné inženýrské pomoci v problematice povodňové ochrany.

Odborný garant:

XXX

Zodpovědní řešitelé zakázky:

XXX

XXX

Předmět plnění

Rybník Velký Chřešťovický – aktualizace manipulačního řádu

Specifikace prací:

- aktualizace manipulačního řádu (dále jen MŘ) pro rybník Velký Chřešťovický v rozsahu a skladbě odpovídající TNV 75 2910 „Manipulační řády vodních děl na vodních tocích“.

MŘ bude obsahovat všechny náležitosti ve smyslu vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.

Zpracování MŘ zahrnuje následující dílčí činnosti:

- účelové geodetické zaměření objektů vodního díla;
- zpracování výkresové dokumentace;
- pořízení základních hydrologických údajů (subdodávka ČHMÚ);
- aktualizace textu MŘ z hlediska platných legislativních předpisů a příloh;
- aktualizace adres a telefonního spojení;
- spolupráce při projednání se všemi známými účastníky řízení o schválení MŘ, případné úpravy a doplnění pro vodoprávní projednání MŘ.

Výstupem práce je aktualizovaný manipulační řád pro rybník Velký Chřešťovický s přílohami (výkresová část, konsumpční křivky objektů, charakteristika nádrže). Podkladem pro zpracování aktualizace MŘ budou přílohy z původního MŘ z roku 1986. Zhotovitel předá šest kompletních výtisků MŘ a 1× na nosič CD-ROM, který bude obsahovat MŘ v digitálních souborech ve formátu *pdf*.

Čas plnění:

Práce budou dokončeny do třech měsíců po obdržení objednávky.

Náklady na provedení prací:

1.	aktualizace manipulačního řádu	52 800
2.	pořízení platných základních hydrologických údajů (subdodávka ČHMÚ)	6 150
	Celkem cena bez DPH	58 950

K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kalkulace ceny prací byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2017.

V Praze, 4. 1. 2019

Za VODNÍ DÍLA – TBD a. s.:

XXX

vedoucí útvaru sypaných přehrad a odkališť