

## Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491**  
 Číslo zakázky: NP 2016-101.dod1.rev2  
 Místo : Mladá Boleslav  
 Stavba : Úprava křižovatky třída Václava Klementa x Laurinova Projektant  
 : CR Project s.r.o.  
 Datum : 11.11.2016

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady		4 800,00
Projektové práce		65 650,00
Propočet nákladů		10 800,00
<b>Celkem</b>		<b>81 250,00</b>
DPH (21 %)		17 062,50
<b>Celkový honorář včetně DPH</b>		<b>98 312,50</b>

**CENA ZAHRNUJE:**

- studii stavby (STS) - variantní řešení min. 10 variant řešení
- 6x výtisk dokumentace - propočet nákladů stavby

**TERMÍNY:**

- průzkumy a rozbory do: 14-ti dní od objednání
- studie stavby (STS) - čístopis do: 30-ti dní od objednání
- propočet stavby do: 30-ti dní od objednání

**ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:**

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

**VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:**

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka - výškopis a polohopis vč. pozemkové mapy

**POJISTNÉ:**

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

**SOUČINNOST OBJEDNATELE:**

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-ti kalendářních dnů od jejího vyžádání.

**CERTIFIKÁTY:**

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě středoevropského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

**KONTAKTY:**

ve věcech obchodních

- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx ve věcech technických
- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

**POZNÁMKY:**

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou
- další včetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení

**PD**

- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

Datum tisku: 24.11.2016

Podpis:

Stránka: 1 / 4

Cenová nabídka:

Heslo: 2016 © 1994-2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

**Kalkulace ceny – Vedlejší náklady**

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491**  
 Číslo zakázky: NP 2016-101.dod1.rev2  
 Místo : Mladá Boleslav  
 Stavba : Úprava křižovatky třída Václava Klementa x Laurinova Číslo objektu : Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady Popis objektu :  
 Projektant : CR Project s.r.o.  
 Datum : 11.11.2016

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	3 800,00
kartografické a reprografické práce vč. kompletování zakázky	1 000,00
Vedlejší náklady	4 800,00
DPH (21 %)	1 008,00
<b>Vedlejší náklady včetně DPH</b>	<b>5 808,00</b>

**Objekt zahrnuje:**

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- náklady na tisk (cena je zpracována dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky)
- doměření a oměření potřebných detailů

**Objekt nezahrnuje:**

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- výškopis a polohopis ve 2D, v případě potřeby 3D
- pozemkovou mapu
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí

## Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491**

Číslo zakázky: NP 2016-101.dod1.rev2

Místo : Mladá Boleslav

Stavba : Úprava křižovatky třída Václava Klementa x Laurinova Číslo

objektu : Projektové práce Popis objektu :

Projektant : CR Project s.r.o.

Datum : 11.11.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	4,00	3 800,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	101,00	60 600,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	5,00	1 250,00
Celkový honorář			65 650,00
DPH (21 %)			13 786,50
Celkový honorář včetně DPH			<b>79 436,50</b>

Cena odpovídá finanční analýze naší společnosti i ČSÚ ČR pro rok 2011 v kombinaci s prognózou na rok 2012.

## Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**  
**Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491**  
Číslo zakázky: NP 2016-101.dod1.rev2  
Místo : Mladá Boleslav  
Stavba : Úprava křižovatky třída Václava Klementa x Laurinova Číslo  
objektu : Propočet nákladů Popis objektu :  
Projektant : CR Project s.r.o.  
Datum : 11.11.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	18,00	10 800,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
Celkový honorář			10 800,00
DPH (21 %)			2 268,00
Celkový honorář včetně DPH			<b>13 068,00</b>