

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/359/2018

14. Výroba dříví na OM; těžba, manipulace, soustředování, odkorňování, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 1.Q. 2019






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:





Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: **Stanislav Jankulár**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Lipník, Lipník 460, 294 43 Čachovice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 6 112 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 10.1.2019

V Mimoni dne 10.1.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 49-300-JEHL.	1500	m3	390	585000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=120A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=9; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 69-300-JEHL	4000	m3	345	1380000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=48B12; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 99-300-JEHL	4000	m3	325	1300000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				

124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 100-300-JEHL	1500	m3	310	465000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=86C11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 49-900-JEHL	500	m3	415	207500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 69-900-JEHL	1000	m3	355	355000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 99-900-JEHL	1000	m3	335	335000

Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustřed'ování; 100-900-JEHL	500	m3	330	165000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustřed'ování; 49-1200-JEHL	250	m3	420	105000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustřed'ování; 69-1200-JEHL	250	m3	360	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=69;				

	pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 99-1200-JEHL	250	m3	350	87500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 100-1200-JEHL	250	m3	350	87500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnané dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 49-1500-JEHL	250	m3	440	110000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; pr. hm. pro manipulaci (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'.				

	(dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnáné dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 69-1500-JEHL	250	m3	380	95000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A09; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; pr. hm. pro manipulaci (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnáné dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 99-1500-JEHL	250	m3	370	92500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; pr. hm. pro manipulaci (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnáné dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%;				
124031	Výroba dříví na OM, těžba, manipulace, soustředování; 100-1500-JEHL	250	m3	370	92500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=jehl; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Těžba předmýtní i mýtní, manipulace - výřezy od 2-5m rovnáné dříví Terén rovinatý. V období od 1.4. do 30.září je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat jehličnaté hroubí ponechané v porostu. Odřené stromy budou natřeny přípravkem				

	Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládování na podvalech dle instrukcí lesního. Neponechávat na lok. "P" vytěžené dříví starší 7 dnů. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 30%; 2. měsíc = 30%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 5%; 5. měsíc = 5%; 6. měsíc = 5%.			
116002	Odkorňování na P; hmotnatost: 4000 49-100; SM	m3	140	560000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2018; výčet JPRL=28A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=100; pr. hm. pro manipulaci (m3)=100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed'. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=Odkorňování SM dříví po těžbě předmýtní i mýtní, výřezy 2-5 m, na lokalitě P. Terén rovinatý. Odřené stromy budou natřeny přípravkem Sanatex na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky (dle zhotoveného množství v kalendářních měsících): 1. měsíc = 5%; 2. měsíc = 5%; 3. měsíc = 25%; 4. měsíc = 30%; 5. měsíc = 30%; 6. měsíc = 5%.			