

Celkový honorář

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
 Číslo zakázky: NP 2016-149.dod1.rev2
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Úprava křižovatky Pták Projektant
 : CR Project s.r.o.
 Datum : 11.8.2016

Tabulka objektů:

Číslo objektu	Popis objektu	Honorář
Průzkumy a rozborů a vedlejší náklady		23 000,00
Projektové práce		36 000,00
Propočet nákladů		6 000,00
Celkem		65 000,00
DPH (21 %)		13 650,00
Celkový honorář včetně DPH		78 650,00

CENA ZAHHRNUJE:

- studii stavby (STS) - rozšíření jízdních pruhů Laurinovy ulice a úprava křižovatky Pták
- 6x výtisk dokumentace - propočet nákladů stavby

TERMÍNY:

- průzkumy a rozborů do: 14-ti dní od objednání
- studie stavby (STS) - čístopis do: 15-ti dní od objednání - propočet stavby do: 15-ti dní od

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ DÍLA:

Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen Doklad o převzetí). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků.

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA:

- písemné zadání díla včetně bližší specifikace objednatele, popř. vstupního technického jednání
- podepsaná smlouva/ objednávka

POJISTNÉ:

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na částku 5.000.000,- Kč za škody způsobené objednateli při plnění smlouvy, a to u pojišťovny Česká pojišťovna, a.s. Praha.

SOUČINNOST OBJEDNATELE:

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli včas všechnu potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli vždy nejpozději do 7-mi kalendářních dnů od jejího vyžádání.

CERTIFIKÁTY:

Společnost CR Project s.r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu ČSN OHSAS 18001:2008. Dále je členem Asociace rozpočtářů staveb ČR, Sdružení pro dopravní telematiku, Sdružení dodavatelů pro zkvalitňování silniční sítě střeďočeského kraje. Člen našeho týmu je bezpečnostním auditorem staveb pozemních komunikací.

KONTAKTY:

- ve věcech obchodních
- Ing. Jan Horák, jednatel, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx ve věcech technických
- Ing. Jindřich Jiráček, ředitel, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

POZNÁMKY:

- společnost CR Project s.r.o. přijala sazebník UNIKA v aktuálním znění jako svůj ceník služeb a podklad pro tvorbu nabídkové ceny
- společnost CR Project s.r.o. vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta s dodatkem či odchylkou

- další vícetisky, jakož i tisky dílčích částí dokumentace pořízené v rámci urychlení inženýrské činnosti budou účtovány dle tabulky přiložené k této nabídce
- orientační cena uvedená u jednotlivých objektů (je-li počítána) vychází ze Sborníku "Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů" (vydáno ÚRS Praha a.s., popř. ASPE)
- materiálové či konstrukční položky neobsažené v rozpočtech dokumentace pro provádění stavby, které při realizaci stavby bude zhotovitel nárokovat, nelze nárokovat na zhotoviteli PDPS, neboť se jedná o rozpočet s výhradou; pokud by přesto objednatel trval na zmíněné odpovědnosti naší kanceláře, lze takovou jen na základě zvýšených nákladů na zhotovení PD
- poplatky za vydání územního rozhodnutí, souhlasu či stavebního povolení se řídí zákonem č. 350/2012 Sb.

Datum tisku: 24.11.2016
Cenová nabídka:

Podpis:

Stránka: 1 / 4

Honorář 2016 © 1994-2016 PROTECH spol. s r.o. Nový Bor

Kalkulace ceny – Vedlejší náklady

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
 Číslo zakázky: NP 2016-149.dod1.rev2
 Místo : Mladá Boleslav
 Stavba : Úprava křižovatky Pták
 Číslo objektu : Průzkumy a rozbory a vedlejší náklady Popis objektu :
 Projektant : CR Project s.r.o.
 Datum : 11.8.2016

Vedlejší náklady	Kč
zjišťování současného stavu a doplnění jeho dokumentace	1 800,00
technická pomoc při řešení okružní křižovatky externím oponentem	20 000,00
kartografické a reprografické práce vč. kompletování zakázky	1 200,00
Vedlejší náklady	23 000,00
DPH (21 %)	4 830,00
Vedlejší náklady včetně DPH	27 830,00

Objekt zahrnuje:

- vstupní jednání se zástupcem objednatele
- obstarání informací z ÚPO, popř. ÚPD VÚC
- obhlídka předmětného území, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, popř. videodokumentace
- náklady na tisk (cena je zpracována dle Všeobecných podmínek nákupu společnosti CR Project s.r.o., dle Smlouvy o dílo či objednávky a dle nabídky)
- technická pomoc externím oponentem při řešení okružní křižovatky

Objekt nezahrnuje:

- poplatky za správní řízení (budou přefakturovány samostatně)
- výškopis a polohopis ve 2D, v případě potřeby 3D
- pozemkovou mapu
- obstarání základních mapových podkladů z katastru nemovitostí

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
Číslo zakázky: NP 2016-149.dod1.rev2
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Úprava křižovatky Pták
Číslo objektu : Projektové práce Popis
objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 11.8.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	10,00	9 500,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	40,00	24 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	10,00	2 500,00
Celkový honorář			36 000,00
DPH (21 %)			7 560,00
Celkový honorář včetně DPH			43 560,00

Cena odpovídá finanční analýze naší společnosti i ČSÚ ČR pro rok 2011 v kombinaci s prognózou na rok 2012.

Kalkulace ceny – Hodinové sazby

Sazebník – UNIKA 2014

Licence: 020971 – CR Project s.r.o. - Mladá Boleslav

Firma : **CR PROJECT s.r.o.**
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, www.crproject.cz, DUNS: 510950491
Číslo zakázky: NP 2016-149.dod1.rev2
Místo : Mladá Boleslav
Stavba : Úprava křižovatky Pták Číslo
objektu : Propočet nákladů Popis
objektu :
Projektant : CR Project s.r.o.
Datum : 11.8.2016

Časový honorář	Kč/h	hod.	Kč
vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce	950,00	0,00	0,00
velmi náročné a koncepční práce	800,00	0,00	0,00
náročné práce	600,00	10,00	6 000,00
méně náročné práce	450,00	0,00	0,00
pomocné práce	250,00	0,00	0,00
Celkový honorář			6 000,00
DPH (21 %)			1 260,00
Celkový honorář včetně DPH			7 260,00