
SSmmlloouuvvaa  oo  ddíílloo  
ččíísslloo  ssmmlloouuvvyy::  AAQQPP//22001188//PPRROOVV//1199  

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

„klimatizace“ 
 

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ  STRANY 
 
Objednatel:  AAQQUUAAPPAARRKK  OOLLOOMMOOUUCC,,  aa..ss..  

se sídlem: Kafkova 526/21, Slavonín, 783 01 Olomouc 
IČO: 27820378; DIČ: CZ27820378 
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3425 
zastoupena: Ing. Daliborem Přikrylem, hlavním manažerem 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2802402/0800 (dále také jen jako „Objednatel“) 

  
 a 
  
Zhotovitel:  FFAAKKSSAA  --  SSTTRRAAKKAA,,  ss..rr..oo..  

zast.: Zbyněk Straka, jednatelé společnosti 
se sídlem: Příkazy č.p. 180, 783 33 Příkazy 
provozovna: Příkazy č.p. 278 
IČO: 496 11 968; DIČ: CZ 496 11 968  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu:      8855285001/5500 
 oprávněný zástupce: 

• Mgr. Karel Mikota (email: karel.mikota@faksa-straka.cz, tel.č. 604 519 287 
(dále také jen jako „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni také jen jako „Smluvní strany“ nebo každý 
jednotlivě také jen jako „Smluvní strana“.) 
 
ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT  DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou, dle Závazných podkladů (viz níže) a 
v cenách dle cenové nabídky Zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) provést na vlastní nebezpečí, 
vlastní odpovědnost a osobně kompletní dodávku, realizaci a zprovoznění klimatizace pro 
Objednatele, to vše v rozsahu, kvalitě, způsobem a v termínech daných touto smlouvou (dále také jen 
jako „Dílo“). 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené a bezvadné Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla ve 
výši a způsobem, jak je stanoveno v článku 3 této smlouvy. 

2.3. Součástí Díla je zejména: 

i. dodávka veškerého materiálu nutného k realizaci Díla, zajištění potřebných montážních 
prostředků, zdvihacích zařízení, koordinační činnost, úklid převzatého staveniště, likvidace 
odpadu, apod. 

ii. dodávka veškerých atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů nutných ke 
kolaudaci stavby a k provozování předmětu Díla, proškolení obsluhy, uvedení do provozu, 
funkční zkoušky, předání návodu k obsluze a údržbě – vše v 2 listinných paré   

2.4. Společně s Dílem budou provedeny rovněž veškeré ostatní dodávky a práce, které dle obecně 
zachovávaných zvyklostí v oboru s předmětem Díla souvisejí a které jsou – dle odborného posouzení 
- nezbytné pro řádné užívání a funkčnost Díla. 

2.5. Závazné podklady pro realizaci Díla: 

Zhotovitel se zavazuje vybudovat a dokončit výše specifikované Dílo bez vad, na vlastní náklady a na 
vlastní nebezpečí a v souladu s následujícími dokumenty: 

1. ustanovení této smlouvy, 

2. projektová dokumentace (viz článek 9 této smlouvy – Seznam předané dokumentace) 

3. k předmětné stavbě a k předmětnému Dílu vydaná pravomocná veřejnoprávní povolení (viz 
zejm. článek 9 této smlouvy – Seznam předané dokumentace), včetně vyjádření dotčených 
orgánů státní správy,  
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4. cenová nabídka Zhotovitele (příloha č.1 této smlouvy) 

5. ostatní dodatečně vyhotovené a Objednatelem odsouhlasené dokumenty (např. 
technologické postupy, opatření BOZP, harmonogramy, protokol o předání staveniště, 
Objednatelem potvrzené zápisy do stavebního deníku apod.) 

V případě rozdílů mezi výše uvedenými dokumenty (dále jen jako „Závazné podklady“) mají 
dokumenty uvedené dříve (výše), je-li to právně možné, přednost před dokumenty uvedenými 
později (níže). 

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Celková cena Díla je sjednána ve výši 302.272,00,- Kč bez DPH (slovy: „tři sta dva tisíce dvě stě 
sedmdesát dvě koruny české bez daně z přidané hodnoty); DPH bude stanovena v sazbě dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také jen jako „Cena Díla“). 

3.2. Podkladem pro stanovení Ceny Díla je cenová nabídka Zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy. 

3.3. Výše uvedená Cena Díla je ve vztahu k předchozímu smluvnímu jednání cenou konečnou a vzhledem 
k odsouhlasenému rozsahu předmětu Díla cenou pevnou, úplnou, maximální a nejvýše přípustnou.  

3.4. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na úhradu Ceny Díla.  

3.5. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na základě skutečného rozsahu Díla (včetně zohlednění 
případných a Objednatelem předem odsouhlasených víceprací či méněprací)  

3.6. Částka odpovídající 100% Ceny Díla bude Objednatelem uhrazena až po řádném dokončení 
předmětu Díla a jeho předání Objednateli, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  

3.7. Splatnost faktur na Cenu Díla je smluvně stanovena na třicet (30) dnů po doručení faktury na adresu 
Objednatele uvedenou ve smlouvě.   

 

ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ 

4.1. Zahájení plnění (realizace) předmětu Díla:   01.02.2019 

4.2. Kompletní dokončení Díla a předání Díla Objednateli:   31.03.2019 

 
ČLÁNEK 5 - MÍSTO A ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
5.1. Dílo bude zhotoveno v následujícím místě: 

Název stavby:  AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
Lokalita:  Kafkova 526/21, Slavonín, 783 01 Olomouc 

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo provádět v součinnosti s pověřeným zástupcem Objednatele kontrolu 
Díla v průběhu jeho realizace co do věcného souladu díla s projektem stavby, s požadovanou kvalitou 
a s plněním termínů. Zhotovitel je povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu.  

5.3. Zhotovitel povede na stavbě stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby odstranění vad a 
nedodělků. Tento stavební deník musí být na stavbě přístupný po celou dobu. 

5.4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na to 
neprodleně Zhotovitele; Zhotovitel je povinen vady odstranit v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 30- 
ti dnů od tohoto upozornění. 

5.5. Zhotovitel ručí za řádné skladování a ochranu stavebních materiálů a výrobků. Poškozené či vadné 
materiály a výrobky nesmí být zabudovány. Stane-li se tak a Zhotovitel v požadované lhůtě vadu 
neodstraní, má Objednatel právo nechat vadu odstranit na náklad Zhotovitele. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo na vyloučení takového subdodavatele, který nebyl uveden v nabídce 
zhotovitele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně 
nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů a přes písemné upozornění Objednatele 
zhotoviteli se plnění tohoto subdodavatele nezlepšilo. 

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo na vyloučení a náhradu kteréhokoliv pracovníka Zhotovitele či jeho 
subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem v důvodných případech, jakými 
např. jsou podnapilost, nekvalitní práce, nehospodárné zacházení se stavebním materiálem, hrubé 
jednání atp. 

5.8. Zhotovitel je povinen mít sjednáno odpovídají pojištění pro realizaci Díla (zejm. pojištění stavebně-
montážní a pro případy odpovědnosti za způsobenou škodu) a tuto pojistnou smlouvu (včetně dokladů 
o platbě pojistného) předložit Objednateli, a to bez zbytečného odkladu od doručení příslušné základě 
výzvy Objednatele. 
 

 

 



                            strana 3 (celkem 4) 
 

                      

 

ČLÁNEK 6 – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA  

6.1. Zhotovitel garantuje správnost, kvalitu a úplnost Díla a ručí za soulad jeho výsledku s obecně 
závaznými právními a technickými předpisy (i předpisy doporučující povahy). Zhotovitel se zaručuje, 
že Dílo bude odpovídat účelu této smlouvy a účelu, který tato smlouva sleduje.  

6.2. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
příslušnými právními a technickými předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje 
se Zhotovitel, že Dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

6.3. Záruční doba činí dvacetčtyři (24) měsíců na točivé stroje a zařízení, šedesát (60) měsíců na 
ostatní pevně zabudovaný materiál Předmětu Díla a počíná dnem předání Díla Objednateli. 

6.4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamovaných vad Díla bezprostředně po doručení 
písemné či emailového nahlášení (reklamace). Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit veškeré 
reklamované záruční vady Díla v následujících lhůtách: 

a. běžné vady - 30 dnů od doručení reklamace, 

b. havarijní vady – 48 hodin (tj. 2 dny) od doručení reklamace. 

6.5. Pokud Zhotovitel ve sjednaném termínu uplatněnou (reklamovanou) vadu neodstraní, má Objednatel 
právo zadat opravu třetí osobě (odborné firmě). Náklady spojené s takto provedeným odstraněním 
reklamovaných vad uhradí Objednateli Zhotovitel, a to na základě faktury splatné do 35-ti dnů ode dne 
doručení. Odstranění reklamované vady tímto způsobem nemá vliv na běh záruční doby Zhotovitele. 

 
ČLÁNEK 7 –SANKČNÍ USTANOVENÍ 
7.1. Objednatel, který je v prodlení s placením Ceny Díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit Zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,05% z dlužné částky Ceny Díla za každý den prodlení.  
7.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín dokončení předmětu Díla (viz článek 4 této 

smlouvy) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,5% z Ceny Díla, minimálně však 
500,- Kč (podle toho, která z těchto částek je vyšší) za každý i započatý den prodlení.  

7.3. V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednané termíny odstraňování reklamačních vad Díla (viz článek 6 
této smlouvy) zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny Díla, minimálně však 100,- Kč 
(podle toho, která z těchto částek je vyšší) za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.  

7.4. Zaplacením těchto smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody. 
 
ČLÁNEK 8 – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména prodlení podle 
dohodnutého harmonogramu delší než 15 kalendářních dnů. 

8.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany Objednatele se považuje zejména prodlení s placením 
Ceny Díla delší než 50 kalendářních dnů po datu splatnosti. 

 
ČLÁNEK 9 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
9.1. Výrazy, které jsou v této smlouvě uvedeny s velkým počátečním písmenem, mají význam, jaký jim byl 

udělen touto smlouvou výše (viz příslušné, tučně zvýrazněné definice pojmů provedené v jednotlivých 
ustanoveních této smlouvy). 

9.2. Seznam předané dokumentace (předáno v elektronické podobě, není fyzickou součástí této 
smlouvy): 

• projektová dokumentace: 

a) projektová dokumentace stavební části objektu 

9.3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 - cenová nabídka Zhotovitele č. A218-475-II ze dne 26. listopadu 2018   

9.4. Smluvní strany prohlašují, že byly se všemi přílohami a výše uvedenou předanou dokumentací před 
podpisem smlouvy řádně seznámeny a znají obsah těchto dokumentů a považují všechny tyto 
dokumenty za nedílnou součást této smlouvy. 

9.5. Tato smlouva obsahuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran o předmětu smlouvy; veškeré 
ústní či písemné dohody a jednostranné úkony učiněné Smluvními stranami před podpisem této 
smlouvy, které se týkají stejného předmětu a které nejsou v této smlouvě zahrnuty či na ně není ve 
smlouvě odkázáno, se touto smlouvou nahrazují, případně zcela ruší. 

9.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 
Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, formou dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
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9.7. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že jejich 
projevy vůle byly učiněny svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují podpisy zástupců Smluvních 
stran. 

 
 
 
V ………………dne ………………  V …………… dne …………….. 
 
 
 
 
Objednatel:                   Zhotovitel: 
 
 
-------------------------------------                                   -------------------------------------                                     
za AAQQUUAAPPAARRKK  OOLLOOMMOOUUCC,,  aa..ss..                                                za FFAAKKSSAA  --  SSTTRRAAKKAA,,  ss..rr..oo..  
Ing. Dalibor Přikryl      Zbyněk Straka 
hlavní manažer       jednatel společnosti 


