

Příloha č.1-Položkový rozpočet

Název stavby	ÚV Mostiště, doplnění technologie ozonizace systémem dotace pracovního plynu dusíkem	JKSO	
		EČO	
		Místo	Žďársko
		IČ	DIČ
Objednatel	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko		
Projektant	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.		
Zhotovitel	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.		
Zpracoval	VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11. 12. 2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 8 830,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 90 146,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 13 420,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 5 124,80			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 9 120,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 126 640,80	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 126 640,80																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 10%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>126 640,80</td> <td>26 594,57</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>153 235,37</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	126 640,80	26 594,57	Cena s DPH			153 235,37
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	126 640,80	26 594,57														
Cena s DPH			153 235,37														
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ÚV Mostiště, doplnění technologie ozonizace systémem dotace pracovního plynu dusíkem

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 11. 12. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1/2019	ÚV Mostiště, doplnění technologie ozonizace systémem dotace pracovního plynu dusíkem	126 640,80	0,00	26 594,57	153 235,37	0,00	126 640,80	0,00	0,00	0,00
1/1/2019	Systém dotace pracovního plynu dusíkem Rev1	117 810,80	0,00	24 740,27	142 551,07	0,00	117 810,80	0,00	0,00	0,00
1/2/2019	Ostatní náklady	8 830,00	0,00	1 854,30	10 684,30	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		126640,80	0,00	26594,57	153235,37	0,00	126640,80	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ÚV Mostišť, doplnění technologie ozonizace systémem dotace pracovního plynu dusíkem

Objekt: Systém dotace pracovního plynu dusíkem Rev1

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 11. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							90 146,00	13 420,00	103 566,00		0,000
742 Elektromontáže - rozvodný systém							90 146,00	13 420,00	103 566,00		0,000
1		R01	Systém dotace pracovního plynu dusíkem	kus	1,000	90 146,00	90 146,00	0,00	90 146,00	0,000	0,000
2	R	R02	Montáž souboru systému dotace pracovního plynu	kus	1,000	9 790,00	0,00	9 790,00	9 790,00	0,000	0,000
3	R	R03	Přípravné práce pro osazení zařízení, průrazy konstrukcí	kus	1,000	3 630,00	0,00	3 630,00	3 630,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							2 452,00	9 120,00	11 572,00		0,000
21-M Elektromotáže							2 452,00	9 120,00	11 572,00		0,000
4	R	R04	Elektromontážní práce, zapojení	ks	1,000	9 120,00	0,00	9 120,00	9 120,00	0,000	0,000
5		R05	Montážní materiál ostatní pomocný	ks	1,000	2 452,00	2 452,00	0,00	2 452,00	0,000	0,000
36-M Měřicí a regulační technika							2 672,80	0,00	2 672,80		0,000
6		R06	SW práce - konfigurace do řídicího systému	ks	1,000	1 883,80	1 883,80	0,00	1 883,80	0,000	0,000
7		R07	SW práce - vizualizace na panel řídicího systému	ks	1,000	789,00	789,00	0,00	789,00	0,000	0,000
Celkem							95 270,80	22 540,00	117 810,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ÚV Mostišť, doplnění technologie ozonizace systémem dotace pracovního plynu dusíkem

Objekt: Ostatní náklady

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Místo: Žďársko

Zpracoval: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Datum: 11. 12. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
ON		Ostatní náklady					0,00	8 830,00	8 830,00	0,000	0,000
1	R		Individuální a komplexní zkoušky	Kč	1,000	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,000	0,000
2	R		Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,000	0,000
3	R		Revizní zpráva	Kč	1,000	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,000	0,000
Celkem							0,00	8 830,00	8 830,00	0,000	0,000