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Priloha ¢. 1

Uznané naklady na feSeni projektu a vySe ucelové podpory (v KC)

Zavazny ukazatel:

79.74 %

maximalni mira podpory stanovena pro celou dobu feSeni projektu

Dosazena mira podpory za projeki: 79.74 %

| naklady celkem | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
projekt celkem
ucelova podpora 14 800 000 1 850 000 3700 000 3700 000 3700 000 1 850 000
nevefejné zdroje 3760 000 470 000 940 000 940 000 940 000 470 000
celkem 18 560 000 2320 000 4 640 000 4 640 000 4 640 000 2320 000
mira podpory 79.74 % 79.74 % 79.74 % 79.74 % 79.74 %
prijemce:
IC: 64650162 MSV SYSTEMS CZ s.r.0.
ucelova podpora 7 600 000 950 000 1900 000 1900 000 1900 000 950 000
neverejné zdroje 3760 000 470 000 940 000 940 000 940 000 470 000
celkem 11 360 000 1420 000 2 840 000 2 840 000 2840 000 1420 000
dosazena mira podpory 66.90 % 66.90 % 66.90 % 66.90 % 66.90 % 66.90 %
max. mira podpory 66.90 %
dalSi ucastnici projektu:
IC: 62243136 Unipetrol vyzkumné vzdélavaci centrum, a.s.
ucelova podpora 7 200 000 900 000 1800 000 1800 000 1800 000 900 000
nevefejné zdroje 0 0 0 0 0 0
celkem 7 200 000 900 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 900 000
dosazena mira podpory 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
max. mira podpory 100.00 %
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