

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Ul. palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května

Objekt:

SO 103 - DIO - I. etapa

Soupis:

**SO 103 - DIO - I. etapa**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.02.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 266950421

DIČ: CZ26950421

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

**8 977,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

8 977,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 885,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

**10 862,17**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ul. palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května

Objekt:

SO 103 - DIO - I. etapa

Soupis:

**SO 103 - DIO - I. etapa**

Místo:

Datum: 29.02.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HLAVA-STAVBY s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**8 977,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 977,00

VRN7 - Provozní vlivy

8 977,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ul. palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. května

Objekt:

SO 103 - DIO - I. etapa

Soupis:

**SO 103 - DIO - I. etapa**

Místo:

Datum: 29.02.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HLAVA-STAVBY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>8 977,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 977,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				8 977,00	
1	K	072002000	Silniční provoz	kpl	1,000	8 977,00	8 977,00	CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz

P *Poznámka k položce:  
obsahuje náklady na zpracování návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání a schválení, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a údržba, včetně následného odstranění*