



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000375

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha  
Na Pankráci 546/56, 14000, Praha 4  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Poskytovatel:**

MANIFOLD GROUP s.r.o.  
Mikulášské náměstí 552/17  
326 00 Plzeň  
ČSOB č.ú.:  
IČO: 26348764  
DIČ: CZ26348764  
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** ŘSD ČR Závod Praha

**Kontaktní osoba Objednatele:**

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi

Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás zakázku: „Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Koordinátor BOZP pro stavbu D8 část A-F dle Přílohy č.1 Specifikace služeb a Přílohy č. 2 Soupis prací**

**Lhůta pro dodání či termín dodání: Po nabytí účinnosti objednávky do 31. 12. 2019.**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 246.000,- Kč / 297.660,-Kč**

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Soupis prací

08-01-2019

V Praze dne

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace služeb**„Dálnice D8 stavba 0805 Lovosice – Řehlovice – Koordinátor BOZP pro stavbu D8 část A-F“**

Náplní bude zejména odborná konzultace a jiná jednání týkající se BOZP předmětný staveb k získání potřebných základních poznatků ke zpracování Plánu BOZP. Technická řešení a návrh organizačních opatření pro plánování jednotlivých prací s tím, aby doporučené řešení bylo technicky realizovatelné v souladu s předpisy BOZP a ekonomicky přiměřené. Kontrola provádění prací na staveništi se zaměřením na dodržování plánu BOZP a zjišťování zda jsou dodržovány požadavky na BOZP s upozorněním na zjištěné nedostatky a vyžadování bez zbytečného odkladu zjednání nápravy. Účastnit se kontrolních inspekci stavby oblastním inspektorátem, organizovat kontrolní dny zaměřený na kontrolu dodržování Plánu BOZP, provádění zápisů o zajištěných nedostacích v BOZP na staveništi, zpracování výsledků měsíčních kontrol a provedení vyhodnocení stavby po stránce BOZP po ukončení výstavby.

Dílčí fakturace bude podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Rozsah činnosti v daných měsících viz. Soupis prací.

Předpokládaná doba plnění je po nabytí účinnosti objednávky do 31.12. 2019.