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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni
pozd¢jsich predpist, a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nekterych zakont, ve znéni pozdéjsich
piedpisu (dale jen ,,autorsky zakon®), na akci:

»Chotkovy sady — oprava Zeyerovy kasny*

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad I. nadvofti €. p. 1, HradCany, 119 08 Praha 1
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
pravni forma: ptispévkova organizace
ziizovaci listina: €. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
bankovni spojeni: XXXXX
¢islo uctu: XXxxx
je platcem DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

Ing. Vaclav Hrabik
se sidlem: Jana Drdy 487, Ptibram VII, 261 01 Pfibram
kontaktni adresa: Na ValeSince 171, Pribram II, 261 01 Pribram

ICO: 16935039

DIC: CZ6503182532

bankovni spojeni: XXXXX

¢islo uctu: XXxxx
je platcem DPH

(dale jen ,,zhotovitel*)

vySe uvedené smluvni strany uzaviely niZze uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva®):

SPRAVA PRAZSKEHO HRADU
Hrad 1. nddvori &p. 1, Hradiany, 119 08 Prabha 1

tel.: 224371111, www.brad.cz, e-mail: sekretariat.sph@bhrad.cz


http://www.hrad.cz/
mailto:sekretariat.sph@hrad.cz

Preambule
Tato smlouva se uzavird na zaklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakazku ,, Chotkovy
sady — oprava Zeyerovy kasny — vybér projektanta* vyhlisenou jako zakdazka malého rozsahu
vsouladu s § 27 pism. a) a § 31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni
pozdejsich predpisii, pod ¢. j. SPH 2660/2018. Podminky vyberového rizeni a nabidka zhotovitele
Jjsou zavazné po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a v otazkach vyslovné neupravenych
touto smlouvou se smluvni strany budou ridit témito dokumenty.

Clanek I
Piedmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zavazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci k akci ,,Chotkovy sady — oprava Zeyerovy kaSny* (v rozsahu dle
ptilohy ¢. 1 a ptilohy ¢. 2 této smlouvy) a poskytnout dalsi sluzby souvisejici se zpracovanou
projektovou dokumentaci blize specifikované v této smlouveé véetné jejich ptiloh.

1.1. Soucasti pfedmétu plnéni je predprojektova a projektova priprava, kdy zhotovitel provede
fotodokumentaci stavajiciho stavu, provede geodetické zaméteni uzemi, provede restauratorsky
pruzkum Zeyerova pomniku, posoudi stdvajici stav konstrukci z hlediska technického,
technologického a jejich Zivotnosti. Z téchto podkladi bude zhotovitel vychazet pti navrhu
opravy Zeyerovy kaSny a revitalizace okoli, aby se tak dosahlo maximalni mozné funk¢nosti
pfedmétné stavby. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v pribéhu pInéni s
objednatelem, Odborem pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky a ostatnimi dot¢enymi
sloZkami a organizacemi.

Cilem je provést opravu Zeyerova pomniku S vodni kaskadou, revitalizaci jeho okoli v¢etné
provedeni nového osvétleni pomniku a jeho bezprostiedniho okoli a vyménu kanalizace DN
150 mm az do Chotkovy ulice véetné vSech Sachet. Cela tiprava bude probihat v pamatkoveé
chranéném prostoru, ktery je ndrodni kulturni pamatkou, a tomu je potieba piizpusobit
navrhovana feSeni.

Polohopis pomniku je uveden v pfiloze ¢. 1 této smlouvy. Piedbézny rozsah projektovych praci
je uveden v ptiloze ¢. 2 této smlouvy. Podrobny popis a rozsah ptedmétu plnéni (projektovych
praci) vcetné prohlidky Zeyerovy kasny v Chotkovych sadech (Praha 1) byl zhotoviteli
poskytnut pied podanim nabidky do vybérového fizeni a podpisem této smlouvy. Zhotovitel
podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se s podrobnym popisem a rozsahem pfedmétu plnéni
podrobné seznamil a Ze je schopen zpracovat projektovou dokumentaci a poskytnout souvisejici
sluzby v pozadovaném rozsahu a terminech.

Zhotovitel se zavazuje Vramci provedeni piedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
néasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace — pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu, geodetické zaméteni
uzemi, provedeni a vyhodnoceni veskerych pottebnych prizkumt. Z téchto podkladi bude
zhotovitel vychazet pii navrhu svého feSeni, aby se tak dosdhlo maximalni mozné
funkénosti predmétné stavby a byla ovétena realizovatelnost jim pfedlozené¢ho navrhu.

b) Dokumentace pro provadéni stavby s naleZitostmi dokumentace pro ohlaseni stavby
uvedené v § 104 odst. 1 pism. a) aZ e) stavebniho zikona nebo pro vydani stavebniho
povoleni — vypracovani projektové dokumentace feSici opravu Zeyerovy kaSny a jejiho
okoli, do niz budou zapracovany vysledky vSech prizkumi a ptedchozich zjisténi. V
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dokumentaci musi byt zapracovany veskeré pozadavky objednatele, Odboru pamatkové
péce Kancelare prezidenta republiky a ostatnich dotcenych slozek a organizaci.

Rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, v aktudlnim (novelizovaném) znéni, a bude mit pfiméfen¢ k charakteru stavby
nalezitosti dle pfilohy ¢. 12 a ¢. 13 této vyhlasky.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovana také jako dokumentace pro zadani
vetejné zakazky na stavebni prace, ktera bude vcetné vSech jejich soucasti (viz dale)
spliovat nalezitosti zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jsich predpist, a bude vypracovana v souladu s jeho provadécimi piedpisy [t].
zejména vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v aktudlnim
(novelizovaném) znéni]. Tj. napiiklad tato dokumentace nebude obsahovat odkazy na
konkrétni vyrobky ¢i dodavatele, neni-li takovy pozadavek odivodnén faktickou potiebou
(napriklad kompatibilitou). Takova potfeba pak bude uvedena a zdivodnéna v ramci
dokumentace. V piipadé potieby vymezit kvalitu uréitého zbozi bude tato kvalita
vymezena minimdlnimi ¢i maximalnimi parametry ¢i jinak, ovSem tak aby nevylucovala
hospodaiskou soutéz jednotlivych dodavatelti. V piipadé uvedeni referencnich typi bude
takovy referencni typ uveden vzdy v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakdzek, ve znéni pozd¢jSich predpist, a jeho provadécimi predpisy.

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v listinné podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢. 1 v listinné podob¢;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
listinné podobg.

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré ptedpokladané stavebni prace, dodavky a
sluzby nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pti
stanoveni predpokladaného mnoZstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfislusnou
grafickou nebo textovou cast projektové dokumentace pro provadéni stavby tak, aby
umoznil kontrolu celkové vyméry, nebo odkaZe na vypocet stanoveni mnoZstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymér musi
byt vsouladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakdzky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, v aktualnim (novelizovaném) znéni.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za Gcelem
vyfeSeni provoznich vztaht souvisejicich s provadénim stavby (zabory, skladové plochy,
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staveniStni komunikace a doprava, zabezpeCeni prostor okolo stavenisté, zapracovani
specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na média apod.).

Soucasti stavebnich praci budou také prace restauratorské, proto bude soucasti
dokumentace pro provadéni stavby i restauratorsky prizkum a restauratorsky zdmér pro
kazdou takovou restauratorskou praci, ktery ptresné¢ popiSe mozny a pozadovany zpusob
provedeni restaurovani a ktery bude v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pécéi, ve znéni pozdéjSich predpisi, a ktery bude zaroven odsouhlaseny
prislusnym organem pamatkové péce. Popis bude soucasti soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, ptfi¢emz vtomto soupisu praci bude pamatovano také na polozku
zaverecné restauratorské zpravy pro kazdé jednotlivé umélecké a uméleckofemesiné dilo,
ktera bude v souladu s pravnimi piedpisy. Pro tento pfipad se zhotovitel zavazuje obstarat
restaurdtora s odpovidajici licenci, ktery bude zpracovavat pfisluSnou Cast projektové
dokumentace, popiipadé na ni dohlizet. Zhotovitel se zavazuje obstarat i restauratora s
jinou odpovidajici licenci nez licenci specifikovanou V této smlouveé, bude-li v prib&éhu
provadéni dila  zjiSténo, Ze se Vv doteném Uzemi nachdzi 1  dalsi
umélecka/uméleckotemeslna dila.
(dale také jen ,,projektova dokumentace*)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli sou¢innost pied
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak
vyhradné, poskytovani potfebnych vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro tucely
bezpecnostnich slozek Prazského hradu a objednatele nutné pro piipravu zadavaci dokumentace
a realizace zadavaciho fizeni). Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli sou¢innost u
piipravy zadavaci dokumentace a v priabéhu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby
podle projektové dokumentace, mj. 1 v ptipadé, ze pifi vybéru bude tieba zména, Uprava,
doplnéni ¢i vyjasnéni této projektové dokumentace, a to bez zbytecného odkladu tak, aby
objednatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich piedpisi. Zhotovitel je také povinen z(c¢astnit
se jako projektant prohlidky mista plnéni pro vybér zhotovitele a poskytnout ucastnikiim této
prohlidky mista plnéni informace tykajici se projektové dokumentace a podrobnosti pro
realizaci stavby, které vyplyvaji z této projektové dokumentace. Ddale v piipadé potieby
konzultovat a reagovat na dotazy objednatele tykajici se posouzeni nabizeného feSeni
jednotlivych dodavateld, ktefi se Gi€astni vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

(dale také jen ,,soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby*)

1.3. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pti realizaci
stavby dle zhotovené projektové dokumentace (déle jen ,,stavba provadéna dle projektové
dokumentace®).

Autorsky dozor zahrnuje zejména, nikoli vSak vyhradng, nasledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliiujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim
fizenim a dokumentaci pro provadéni stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémt navazujicich na
projektové feseni (pfimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,

- 0sobni ucast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani navrhit zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrZenych zhotovitelem oproti
zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych
parametrl stavby, dodrzeni hiit vystavby a technologickych postupd,

- Ucast pii prebirani stavby od zhotovitele.

(dale také jen ,,autorsky dozor*)
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(vSe dale oznaceno ve smlouve jako ,,dilo*)

2. Objednatel upozoriuje zhotovitele, Ze zahajeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostiedné¢ ¢asoveé navazovat na piredani projektové dokumentace.

3. Objednatel se zavazuje za tadn¢ zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této
smlouve.

Clanek 11
Doba plnéni

1. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1 bod 1.1. této smlouvy
je bez zbyte¢ného odkladu po nabyti G¢innosti této smlouvy.

2. Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace:

a)

b)

piedani ¢asti dila dle ¢lanku | odst. 1 bod 1.1. pism. a) této smlouvy V listinné podobé
Vv poctu 1 paré a v elektronické podobé na CD: do 60 dnti od nabyti G¢innosti této smlouvy.

Termin pfedani pracovniho paré kompletni projektové dokumentace v listinné podobé
V poctu 2 paré a v elektronické podobé na CD dle ¢lanku | odst. 1 bod 1.1. pism. b) této
smlouvy: do 100 dni od uc¢innosti této smlouvy.

Termin pfedani projektové dokumentace pro provadeéni stavby jako celku, tj. kompletni a
kone¢né podoby projektové dokumentace pro provadéni stavby se zapracovanim
piipominek objednatele k pracovnimu paré (jiz zkonzultované¢ho s Odborem pamatkové
péce Kancelate prezidenta republiky a ostatnimi dotCenymi slozkami a organizacemi): do
15 dnt od predani pfipominek objednatele Kk pracovnimu paré zhotoviteli (viz
¢lanek V odst. 2 této smlouvy)

3. Termin provadéni soucinnosti pri vybéru zhotovitele stavby:

a)

b)

Objednatel oznami zhotoviteli pocatek pripravy zaddvaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. pfedpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat soucinnost pii
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potiecbnou souéinnost
v prub¢hu piipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbytec¢ného odkladu ¢i dle vzdjemné dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby
Vv pribéhu realizace zaddvaciho fizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, pticemz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
soucinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou Vv zédkoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
predpist.

Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby dle
projektové dokumentace 0znami objednatel zhotoviteli alespont tfi dny pfedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen.

4. Termin zapoceti vykonavani prisluSného autorského dozoru bude shodny s terminem
realizace stavby dle projektové dokumentace, pficemz piredpokladany termin zahajeni
provadéni autorského dozoru objednatel oznami zhotoviteli alespont 15 dni pfedem. Autorsky
dozor se sjednava po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného
splnéni stavby realizované¢ dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a
nedodélka.
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Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za tadn¢ provedené dilo je stanovend dohodou smluvnich stran dle cenové

nabidky ze dne 30. listopadu 2018 tvotici pfilohu €. 3, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy a
¢ini:
a) Cena za tadné¢ zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy ¢ini bez DPH
200.000,- K¢& (slovy: dvestétisic korun Ceskych). Kuvedené cené¢ bude piipoc¢teno DPH
v aktudlni zakonné sazbé. Tato cena zahrnuje také poskytnutou soucinnost pii vybéru
zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 15.000,-
K¢ (slovy: patnacttisic korun Ceskych). K uvedené cené¢ bude ptipocteno DPH v aktualni
zékonné sazbg¢.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zdjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pfi zachovani naroc¢nosti feSeni a poZadavkid na provedeni odpovidajici
charakteru uzemi. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdtvodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Faktura¢ni podminky

1. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou ¢astech
nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90 % z celkové ceny dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. a) této smlouvy bude
uhrazena na zadklad¢ tadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén
vystavit po fadném piedani projektové dokumentace dle této smlouvy.

- druha cast, ktera slouzi jako pozastavka uhrady piislusné ceny dila po dobu predpokladané
ptipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10 % z celkové ceny
dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. a) této smlouvy, bude uhrazena na zaklad¢ fadné vystaveného
danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se
zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného
pfedani projektové dokumentace. Uzavieni piisluSné smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich
dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. b) této smlouvy bude hrazena objednatelem
mésicné vzdy vpomérné <castce odpovidajici cené za provedeny autorsky dozor a
predpokladané dobé trvani autorského dozoru na zakladé fadné vystaveného danového dokladu,
a to az do vyse 90 % z celkové ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 pism. b) této smlouvy.
Za datum uskutec¢néni zdanitelného plnéni se sjednava 15. kalendaini den ptisluSného mésice.
Zbylych 10 % bude zhotoviteli uhrazeno na zékladé¢ danového dokladu vystaveného
zhotovitelem po fadném dokonceni stavby provadéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vS§emi zakonnymi nalezitostmi, v€etné¢ uvedeni
¢isla Gctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana
a ktery je zaroven registrovan v Registru platcit DPH dle § 96 ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti. Splatnost daitového dokladu se stanovuje na 21 dni od
doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad spliiovat zakonné nalezitosti véetné Cisla
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5.

uctu pouzivaného pro ekonomickou cinnost registrovaného v Registru platct DPH, ma
objednatel pravo na jeho vraceni, pfiCemz splatnost nového danového dokladu bude opét
stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim pfevodem na cet zhotovitele uvedeny na
danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan v Registru platcd DPH. V pfipadé, ze je
zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez
ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

Clanek V
Provadéni dila a jeho spInéni

Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkoveé péce Kancelare
prezidenta republiky jakozto pfisluSnym organem pamatkové péce a dal$imi dotéenymi
organizacemi a slozkami.

Zhotovitel je po dokonéeni projektové dokumentace povinen piedlozit 2 paré pracovni
dokumentace k posouzeni tUplnosti a bezvadnosti. Pred piedloZzenim musi byt tato
dokumentace jiz fadné projednana s piisluSnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru
pamatkové péce Kanceldie prezidenta republiky a dalSimi dotenymi organizacemi a
slozkami, coz bude v obou paré pisemné dolozeno Vv dokladové casti. Zhotovitel zaroven
ptedloZi projektovou dokumentaci k posouzeni i1 v elektronické podobé ve strojové itelném a
otevieném formatu PDF (tj. otevieny elektronicky format ukladani textu umoziujici
fulltextové vyhledavani v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni).

Shleda-li objednatel, ze pracovni paré ptislusné dokumentace neni uplné nebo ma nedostatky,
nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zdvazné (s vyjimkou
odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym pravnim
predpisiim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym vyctem zavad zhotovitele o doplnéni
dokumentace, ptipadné o odstranéni nedostatki.

Cistopis projektové dokumentace bude objednateli pfedan v 6 vyhotovenich ve vykresové
podob¢ a jednou na digitalnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou casti ve formatu DOC, vse téz otevieném formatu PDF. Pro ucely
vyberového tizeni zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova
dokumentace pfeddna jednou také ve strojove Citelném formatu PDF spolu s neocenénym
soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a neocenénym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb bez vykazu vymér ve formalu XLS. Zarovenl spolu s
dokumentaci pfedlozi zapis o pfedani a pievzeti projektové dokumentace, ktery objednatel i
zhotovitel podepisi.

Soucasti ¢istopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem I odst. 1 bodem 1.1. této
smlouvy:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ureny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsaZeny ve vSech paré v listinné podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnoZstvi
polozek soupisu stavebnich praci obsazeny V paré €.1 v listinné podobg;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
listinné podobg.

Podrobny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb, urceny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci, podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
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10.

11.

12.

13.

14.

ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i
Vv elektronické podobé ve formatu XLS.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis projektové dokumentace dle ¢lanku | odst. 1 bod 1.1.
této smlouvy tak, aby po kontrole ptedané¢ho Cistopisu nebyly shledany zadné vady a
nedod¢lky (nezapracované pripominky objednatele ¢i dotCenych organi a instituci, chyby
vV rozpo¢tu, nedodané piilohy pozadované objednatelem ¢i pravnimi ptedpisy apod.).
V opacném piipade se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své pripadné poddodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového za zhotovitele. Veskeré ¢asti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné a
budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzéjemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a Fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli pfechazi na objednatele pravo uziti nehmotné ¢asti
dila, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovidajicimu ¢lanku | této smlouvy, t;.
zejména, nikoli vSak vyhradné, pro ucely realizace zadavaciho tizeni, stavebniho fizeni jakoz 1
dalSich fizeni a jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uZiti stavby a
k archiva¢nimu a piipadnému dal$imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i Vv ramci prezentace
objednatele ¢i arealu Prazského hradu). Odména za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila
je soucasti ceny dila dle ¢lanku Il této smlouvy.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci pro provadéni stavby uveiejnit v ramci
vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, nikoli vSak vyhradn¢, na
profilu zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a dale je opravnén
projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych pravnich piedpisi tfetim
osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti ¢eského
pravniho tadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost v prabéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je predmétem dila. V ptipade,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tieba zména, Gprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost, a to bez zbyte¢ného odkladu tak,
aby objednatel jako zadavatel mohl f4dné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jSich piedpisu, a to zejména
Vv terminech stanovenych v ¢lanku II odst. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobné, je-li k plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi
smluvnimi stranami dohodnuto na zékladé¢ plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti muize
zhotovitel pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto cCinnosti vSak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost vV rdmci plnéni dila provedl sam.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své Cinnosti V ramci plnéni dila dbat pokynt objednatele,
ptipadné jej upozornit na ziejmou nevhodnost jeho pokyni, které by mohly mit za nasledek
vznik Skody ¢i jiné Gjmy. Je rovnéZ povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti, které
mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V ptipad€, Ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele
na splnéni pokynl trvad a je-li postupovano v souladu s § 2594 zékona &. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich predpisi, neodpovida zhotovitel za Ujmu takto
vzniklou.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel neni opravnén bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem ménit vécny rozsah ¢i ucel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim véetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a ptipadné dalsi organy a instituce udéluje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni pfipad sjedndno mezi smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podfizeno statn¢ — reprezentaénimu provozu tzv. Sir§iho
aredlu Prazského hradu. To znamend, Ze zhotovitel neni oprdvnén uplatiiovat financni
pozadavky na thradu nékladt za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo S maximalni Setrnosti k objektiim 1 prostiedi tzv. Sir§iho
arealu Prazského hradu. Zhotovitel se zavazuje, Ze veskerd ¢innost bude provadéna tak, aby
nedoslo k poskozeni ani ohrozeni stavajicich architektonickych a historickych prvkl v misté
plnéni.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péfe Kancelafe prezidenta republiky, pokud bude pro realizaci stavby dle
projektové dokumentace vyddna, a to ve vSech cCastech provadéni dila, zejména vSak
V prubehu provadéni autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je XxXXxX, tel.: XxXxxX, e-mail: XXXXX.
Kontaktni a zodpovédnou 0sobou za zhotovitele je xxxxx, tel.: xxxxXx, e-mail: XXXXX.

Zménu kontaktni osoby si smluvni strany ozndmi pisemnym oznamenim a V priabéhu
provadéni autorského dozoru také zapisem ve stavebnim deniku vedeném v rdmci zhotoveni
stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznamit se, dodrzovat
a pri provadéni dila respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou na vyzadani
predany. Zaroven se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
piedpisi:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajiSténi pozarni ochrany;

Manual leSent;

Dopravni fad;

Smérnice ¢. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevenci rizik;

Smérnice €. 01/02/2018 o zpracovani osobnich tdaja.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal$imi, které budou zhotoviteli ptedany jako
zavazné, je zhotovitel povinen seznamit své zaméstnance a tieti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavazat je k jejich dodrZovani.
V piipadé¢ zmény nékterého vnitfniho ptedpisu ¢i vydani nového vnitfniho pfedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zpisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitfniho
pfedpisu a fidit se jim, a to od okamzZiku, kdy bude s novym ptedpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich pfedpisit a fidicich aktl objednatele (tj. naptiklad pifi zpracovani

projektové dokumentace a jejich soucdasti respektovat omezeni danéd napt. Dopravnim fadem).

Jestlize zhotovitel pii své €innosti ziskd pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbyte¢ného odkladu vydat.
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23.

24,

25.

26.

Objednatel se zavazuje ptredat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, ¢i feSeni ostatnich zalezitosti sdm ziskd a které by mohly plnéni
predmétu této smlouvy ovlivnit. Déle se zavazuje poskytnout v€as vSechnu potiebnou
soucinnost, spocivajici zejména v predani dopliiujicich podkladd, vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v prubéhu pIlnéni smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostiednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich Cinnosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelafe prezidenta republiky, prezidenta republiky nebo
Prazského hradu.

Osobni tdaje ptfedané objednateli dle této smlouvy (napf., nikoliv vSak vyhradné, RZ vozidel
pro zajisténi vjezdu do tzv. SirSiho arealu Prazského hradu apod.), popf. i jiné, zpracovava
objednatel pouze po dobu a za ucelem naplnéni této smlouvy a v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaméstnance nebo osoby, jejichz
osobni udaje piedava, o zpracovani téchto udaji objednatelem v rozsahu daném touto
smlouvou. Bude-li platna legislativa vyzadovat pisemné souhlasy se zpracovanim osobnich
udaji, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyzadani je objednateli pfedat.
Vseobecné nakladéani a zpracovavani osobnich udaji vyplyva zejména z natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich dajii a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaji) a wvnitiniho ptedpisu
objednatele, konkrétné ze Smérnice ¢. 01/02/2018 o zpracovani osobnich udaji (viz vyse).

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterd je drzitelem
osvédCeni o autorizaci podle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektii a o vykonu povolani autorizovanych inZzenyra a technikii Cinnych ve vystavbé, ve
znéni pozdgjsich predpist, vydaného CKAIT pro obor pozemni stavby, popi. osvédéeni o
autorizaci vydaného CKA s autorizaci A.0 — autorizovany architekt s vieobecnou ptisobnosti
nebo A.1 — autorizovany architekt — pozemni stavby nebo A.3 — autorizovany architekt —
krajinaiska architektura (tj. osobou, kterou prokazoval ¢ast kvalifikace v ramci vybérového
fizeni evidovaného u objednatele pod €. j. SPH 2660/2018, na zaklad¢ kterého byl zhotovitel
vybran). V piipadé zmény V této osob¢ je zhotovitel povinen objednateli piedlozit doklady o
jeji kvalifikaci, tedy zejména, ze je tato osoba drzitelem vySe uvedeného osvédceni o
autorizaci, resp. o tom, Ze zhotovitel spliuje kvalifikaci v plném rozsahu. Objednatel je
opravnén kontrolovat, zda zhotovitel provadi ptisluSnou ¢ast projektové dokumentace touto
osobou.

Zhotovitel se zavazuje ptisluSnou cast projektové dokumentace zpracovat, popt. zajistit dohled
nad ni, osobou, kterd je drritelem licence Ministerstva kultury CR pro obor restaurovéni
uméleckotfemesinych dél z kovl &i licence obdobné, a osobou, kterd je drzitelem licence
Ministerstva kultury CR pro obor restaurovani nepolychromovanych sochatskych uméleckych
dél z kamene ¢&i licence obdobné (tj. osobami, kterymi prokazoval ¢ast kvalifikace v ramci
vybérového fizeni evidovaného u objednatele pod €. j. SPH 2660/2018, na zakladé kterého byl
zhotovitel vybran). V ptipadé zmény Vv kterékoli z vySe zminénych osob je zhotovitel povinen
objednateli piedlozit doklady o jeji kvalifikaci, tedy zejména, Ze je tato osoba drzitelem vyse
uvedené licence, resp. o tom, ze zhotovitel splituje kvalifikaci v plném rozsahu. Objednatel je
opravnén kontrolovat, zda zhotovitel provadi pfisluSnou ¢ast projektové dokumentace vyse
uvedenou osobou, resp. zda na ni vyse uvedena osoba dohlizi.

Clinek VI
Dodatky projektové dokumentace
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. Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prubéhu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zpisobem odpovidajicim
zakladni projektové dokumentaci, ptipadné¢ dle bliz§i dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

. Vypracovani dodatkt Kk projektové dokumentaci dle ptfedchoziho odstavce muze byt provedeno
a cena vicepraci muze byt uhrazena jediné na zaklad¢é pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7 této smlouvy.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu
dila. Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku uréenému ve smlouvé, tj.
pokud nesplituje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadienimi a.p. pfislusnych vefejnopravnich organt a
organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, pifpadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym
pravnim ptedpisim. Vady zhotovitel bezplatné odstrani v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovida za fadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a piisluSnymi pravnimi predpisy, zejména § 2615 a nasl. a § 2630
zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich predpist.

. Smluvni strany sjednavaji, ze vady projektové dokumentace zjisténé pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbyte¢né¢ho odkladu ihned,
nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢lanku IT odst. 3 této smlouvy, a to bezaplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit i
Vv pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribehu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1 tohoto
¢lanku a v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel odpovida za veskerou Gjmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkerou Ujmu zpUsobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dal$imi osobami), stejné,
jako by ji zptsobil sdim. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ Skody nemiliZe zprostit. Smluvni
strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve
znéni pozd¢jSich piedpisii, Se pro ucely stanoveni rozsahu ndhrady Skody vzniklé v disledku
poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy nepouZije.

. Skody, za které odpovida podle predchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve lhiité do 14 kalendafnich dni od zjisténi skody, nebude-1i sjednano jinak. V piipadé,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude moZné, je povinen ndhradu Skody uhradit
objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendafnich dnii od doruceni
vylucétovani zpracovaného objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s ndhradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
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Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

.V ptipadé nedodrzeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢lanku II této smlouvy, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,3 % zceny dil¢i casti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 této smlouvy za kazdy
zapocaty den, se kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad
stanovena pokuta odli$na.

. V ptipadé, Ze v Cistopisu predané projektové dokumentace budou objednatelem shledany vady
a nedodélky (nezapracované piipominky, chyby v rozpoctu, nedodané¢ pozadované ptilohy,
nesoulad s pravnimi ptedpisy, apod.), a to i zjisténé dodate¢né napi. v ramci vybérového tizeni
na zhotovitele stavby, dle zavéra Utadu pro ochranu hospodaiské soutéze ¢i soudu nebo pii
realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdou takovou vadu nebo nedodélek.

. Pro ptipad vyskytu prokazanych vad projektové dokumentace zjisténych pti realizaci stavby a
majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 10 %
Z nartstu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele v disledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipad¢€ narok na nahradu skody odpovidajici
celkovému nartistu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popiipadé na dal§i souvisejici
naklady, pfi¢emz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vété nema vliv na vysi nahrady
Skody.

. Pro ptipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢lanku V odst. 12 této smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy ptipad neposkytnuti fadné a
v€asné soucinnosti V terminu pozadovaném objednatelem.

. 'V piipadé predem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace
nebo neuskutecnéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez piedchozi
omluvy ¢i jinak fadné a vc¢as, Ci v piipadé, ze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykondvat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradné, neposkytnuti soucinnosti objednateli
k postupu provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhim zhotovitele stavby ¢i objednatele
k navrhim provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazii k realizaci stavby a
k projektové dokumentaci apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % zceny za
provadéni autorského dozoru uvedené v ¢lanku IIT odst. 1 pism. b) této smlouvy za kazdy den
prodleni a za kazdy jednotlivy piipad poruseni povinnosti.

. V piipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zavazkt zhotovitele
obsazenych v zépisech z kontrolnich dnl stavby apod. sjedndva se smluvni pokuta ve vysi
0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku IIT odst. 1 pism. b) této smlouvy za kazdy
den prodleni a za kazdy jednotlivy piipad nedodrzeni terminu.

. Ujedndnim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nadhradu Skody v plné vysi a
smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
oblansky zakonik, ve znéni pozd&jsich predpisii. Skodou se rozumi také piipadné pokuty a
sankce ulozené Ufadem pro ochranu hospodai'ské soutéze &i soudem vztahujici se k predmétu
dila.
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10.

11.

12.

13.

. Pro ptipad prodleni objednatele s tthradou ceny jednotlivé casti dila sjednava urok z prodleni

dle natfizeni vlady ¢. 351/2013 Sh., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady na
odstranéni zhotovitelem vc€as neodstranénych Skod a nahrady Skod piimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s touto
smlouvou, a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhité jim uréené k napraveé, nebo
nepostupuje-li zhotovitel pfi plnéni smlouvy s odbornou pé¢i. Neplnéni téchto povinnosti
zhotovitelem se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je opravnén od této
smlouvy odstoupit také v piipadé, Ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpusobem ve smyslu § 2002 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zdkonik, ve znéni pozdé€jSich
piedpisi.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur delsim nez 60 kalendainich dni nebo neposkytuje-li soucinnost, a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve lhité jim uréené k napravé nebo v piipadé, Ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za podstatné
poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v piipade, Ze
objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zpisobem ve smyslu § 2002 zakona
¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozd¢&jsich predpist.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanika, kdyZz projev viile opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je doruc¢en druhé strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v ptipad¢, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,
aniz by byla poruSena pravidla uvedena v § 222 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozd¢€jSich predpist, a dale také zjisti-li, ze smlouva neméla byt uzaviena,
nebot’ je naplnén ncktery z divodi uvedenych v § 223 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piredpisi.

Clanek IX
Zavérefna ujednani

. Tato smlouva mlize byt ukon¢ena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této smlouvy.

. V pfipad¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzdjemné naroky a povinnosti, které

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dni, ptficemz zhotovitel
predev§im pieda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, kterd do ukonéeni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem uhrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezuplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskute¢néna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pii ukonceni smlouvy narok.

. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny

smluvnim partnerem, nezpiistupni tfetim osobam bez jeho ptedchoziho pisemného souhlasu a
ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely neZ pro plnéni podminek této smlouvy, a to po celou
dobu trvani smlouvy i po jejim skonceni, a to aZ do doby nez se tyto informace stanou obecné
zndmé. To neplati v piipad€, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené informace
poskytnout podle obecné zavaznych pravnich piedpisi, a dale, bude-li 0 tyto informace
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pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva v uvedeném znéni mize
byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi

podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veskerych omyld, opomenuti
¢inedbalosti pfi vykonu ¢innosti v rdmci smlouvy; toto pojisténi musi byt zplsobilé kryt
vzniklou Skodu v okamziku, kdy $kodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v plné vysi, i kdyz pojistnd smlouva bude kryt pouze cast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
V platnosti po celou dobu provadéni dila, a to i1 v pfipad¢, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje piedlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu spliiujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
vSak do 5 kalendatnich dnti.

. Zhotovitel neni opravnén postoupit i prevést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této

smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobadm bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

. Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou tidit podle ptislusného ustanoveni obecné

zédvaznych pravnich ptfedpisti, zejména zdkona ¢. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpisti, a zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zadkond, ve znéni pozdéjSich predpist.

. Tato smlouva miize byt ménéna nebo doplilovana pouze formou vzestupné cislovanych

pisemnych dodatkt, za predpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez ptipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich stran,
jakakoliv ustni ujedndni o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatnd a
neucinna.

. Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi objednatel a jeden zhotovitel.

. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které

jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, ze si mohou platn¢ zasilat jakakoli pisemnd pravni jednani dle této
smlouvy 1 do pfislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ztizenu, formou datové zpravy (je
tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi ptedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
dale sjednavaji, Ze i pro tento ptipad mezi sebou ohledné doby doruceni uplatni domnénku doby
dojiti stanovenou v § 573 zdkona &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpisu.

Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti nabyvd dnem uveiejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Seznam pfriloh:

Ptiloha ¢. 1 — Polohopis pomniku
Priloha ¢. 2 — Predpokladany rozsah projektovych praci
Priloha ¢. 3 — Nabidkovy rozpocet zhotovitele ze dne 30. listopadu 2018

Strana 14 (celkem 15)



............................ dne V Praze dne

Ing. Viaclav Hrabik Ing. Ivo Velisek, CSc.
reditel
Sprava Prazského hradu
zhotovitel objednatel
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