

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BONMOT005

Stavba: NOVÝ PAVILON - AFRIKA 2

KSO:
Místo: ZOO OLOMOUC

CC-CZ:
Datum: 7.9.2016

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JURÁŇ s.r.o., Ústí 200,755 01 Vsetín

IČ: 27816788
DIČ: CZ27816788

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve stoupcí cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			7 794 439,41
DPH		Sazba daně	Výše daně
	základní	21,00%	7 794 439,41
	snižovaná	15,00%	0,00
Cena s DPH			9 431 271,69

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BONMOT005

Stavba: NOVÝ PAVILON - AFRIKA 2

Místo: ZOO OLOMOUC

Datum:

07.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: JURÁN s.r.o., Ústí 200,755 01 Vsetín

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 794 439,41	9 431 271,69	
SO 01	Příprava území	101 114,40	122 348,42	STA
SO 01.1	Soupis prací - Příprava území	101 114,40	122 348,42	Soupis
SO 02	Architektonicko stavební řešení - pavilon	4 651 594,20	5 628 428,98	STA
SO 02.1	Soupis prací - Architektonicko stavební řešení - pavilon	4 651 594,20	5 628 428,98	Soupis
SO 03	Venkovní výběhy	1 811 110,63	2 191 443,86	STA
SO 03.1	Soupis prací - Venkovní výběhy	1 811 110,63	2 191 443,86	Soupis
SO 04	Terénní a sadové úpravy	232 625,71	281 477,11	STA
SO 04.1	Extenzivní střecha a vstupy do pavilonů	232 625,71	281 477,11	Soupis
SO 05	Zdravoinstalace	266 364,56	322 301,12	STA
D.1.4.a_1	Venkovní vedení	222 345,41	269 037,95	Soupis
D.1.4.a_2	Vnitřní kanalizace	15 750,55	19 058,17	Soupis
D.1.4.a_3	Vnitřní vodovod	19 115,10	23 129,27	Soupis
D.1.4.a_4	Zařizovací předměty	9 153,50	11 075,74	Soupis
SO 06	Vytápění	37 246,40	45 068,14	STA
SO 06.1	Soupis prací - Vytápění	37 246,40	45 068,14	Soupis
SO 07	Vzduchotechnika	20 759,84	25 119,41	STA
SO 07.1	Soupis prací - Vzduchotechnika	20 759,84	25 119,41	Soupis
SO 08	Sílnoproudá elektrotechnika	573 590,77	694 044,83	STA
SO 08.1	Soupis prací - Sílnoproudá elektrotechnika	394 516,27	477 364,69	Soupis
SO 08.2	Soupis prací - Slaboproudá elektrotechnika	179 074,50	216 680,15	Soupis
SO 09	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	100 032,90	121 039,81	VON
ON.1	Ostatní náklady	34 012,90	41 155,61	Soupis
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady	66 020,00	79 884,20	Soupis