

SOUPIS HLAVNÍCH ČINNOSTÍ - REKAPITULACE -- AKTUALIZACE K DODATKU Č. 1 K SOD

Akce: **Doplnění sítě automatických měřicích stanic**

č. akce: **299180003**

Popis	Kč bez DPH
Cena za I. etapu:	1 144 000,00
Cena za II. etapu:	572 000,00
Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.	
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD (hod):	52
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD (Kč/hod):	800,00
Cena za III. etapu:	41 600,00
Cena celkem za I., II. a III. etapu	1 757 600,00

Celková cena za provedení díla	1 757 600,00 Kč
---------------------------------------	------------------------

Poznámka:

Tento soubor "Soupis hlavních činností" se skládá ze 3 listů: "1. Rekapitulace", "2. Soupis dílčích činností" a "3. AD".
Uchazeč necht' vyplní pouze žlutě podbarvená pole v listech "1. Rekapitulace" a "2. Soupis dílčích činností"!

SOUPIS DÍLČÍCH ČINNOSTÍ -- AKTUALIZACE K DODATKU Č. 1 K SOD

Akce: **Doplnění sítě automatických měřicích stanic**

Číslo: **299180003**

Etapa I.		
spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni DSJ včetně všech souvisejících činností		
ID	Název stanice	Cena PD za stanici (Kč bez DPH)
1	MSVT Poříčí u Trutnova	44 000,00
2	MSVT Josefov u Jaroměře	44 000,00
3	MSVT Bylany	44 000,00
4	MSVT Žleby	44 000,00
5	MSVT Chotusice	44 000,00
6	MSVT Rožďalovice	44 000,00
7	MSVT Chotěšice	44 000,00
8	MSVT Doubravčany	44 000,00
9	MSVT Kozovazy	44 000,00
10	MSVT Žďár u Mnichova Hradiště	0,00
11	MSVT Mraťín	44 000,00
12	MSVT Kerhartice	44 000,00
13	MSVT Kosice	44 000,00
14	MSVT Víska	44 000,00
15	*MSVT Mnichovo Hradiště	44 000,00
16	*MSVT Benátky nad Jizerou	44 000,00
17	MSVT Broumov	44 000,00
18	MSVT Žamberk	44 000,00
19	*MSVT Douleby nad Orlicí	44 000,00
20	MSVT Hroška	44 000,00
21	MSVT Brandýs nad Orlicí	44 000,00
22	*MSVT Choceň	44 000,00
23	MSVT Čankovice	44 000,00
24	MSVT Hrochův Týnec	44 000,00
25	MSVT Dvakačovice	44 000,00
26	MSVT Úhřetická Lhota	44 000,00
27	MSVT Vrdy	44 000,00
Celkem cena za I. etapu:		1 144 000,00 Kč

Etapa II.		
výkon inženýrských činností spočívající v zajištění pravomocných povolení nutných pro zdárnou realizaci akce a také v zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního		
ID	Název stanice	Cena IČ za stanici (Kč bez DPH)
1	MSVT Poříčí u Trutnova	22 000,00
2	MSVT Josefov u Jaroměře	22 000,00
3	MSVT Bylany	22 000,00
4	MSVT Žleby	22 000,00
5	MSVT Chotusice	22 000,00
6	MSVT Rožďalovice	22 000,00
7	MSVT Chotěšice	22 000,00
8	MSVT Doubravčany	22 000,00
9	MSVT Kozovazy	22 000,00
10	MSVT Žďár u Mnichova Hradiště	0,00
11	MSVT Mraťín	22 000,00
12	MSVT Kerhartice	22 000,00
13	MSVT Kosice	22 000,00
14	MSVT Víska	22 000,00
15	*MSVT Mnichovo Hradiště	22 000,00
16	*MSVT Benátky nad Jizerou	22 000,00
17	MSVT Broumov	22 000,00
18	MSVT Žamberk	22 000,00
19	*MSVT Douleby nad Orlicí	22 000,00
20	MSVT Hroška	22 000,00
21	MSVT Brandýs nad Orlicí	22 000,00
22	*MSVT Choceň	22 000,00
23	MSVT Čankovice	22 000,00
24	MSVT Hrochův Týnec	22 000,00
25	MSVT Dvakačovice	22 000,00
26	MSVT Úhřetická Lhota	22 000,00
27	MSVT Vrdy	22 000,00
Celkem cena za II. etapu:		572 000,00 Kč

Etapa I. + II.		
ID	Název stanice	Celková cena za stanici (Kč bez DPH)
1	MSVT Poříčí u Trutnova	66 000,00
2	MSVT Josefov u Jaroměře	66 000,00
3	MSVT Bylany	66 000,00
4	MSVT Žleby	66 000,00
5	MSVT Chotusice	66 000,00
6	MSVT Rožďalovice	66 000,00
7	MSVT Chotěšice	66 000,00
8	MSVT Doubravčany	66 000,00
9	MSVT Kozovazy	66 000,00
10	MSVT Žďár u Mnichova Hradiště	0,00
11	MSVT Mraťín	66 000,00
12	MSVT Kerhartice	66 000,00
13	MSVT Kosice	66 000,00
14	MSVT Víska	66 000,00
15	*MSVT Mnichovo Hradiště	66 000,00
16	*MSVT Benátky nad Jizerou	66 000,00
17	MSVT Broumov	66 000,00
18	MSVT Žamberk	66 000,00
19	*MSVT Douleby nad Orlicí	66 000,00
20	MSVT Hroška	66 000,00
21	MSVT Brandýs nad Orlicí	66 000,00
22	*MSVT Choceň	66 000,00
23	MSVT Čankovice	66 000,00
24	MSVT Hrochův Týnec	66 000,00
25	MSVT Dvakačovice	66 000,00
26	MSVT Úhřetická Lhota	66 000,00
27	MSVT Vrdy	66 000,00
Celkem cena za I. + II. etapu:		1 716 000,00 Kč

SOUPIS HLAVNÍCH ČINNOSTÍ -- AKTUALIZACE K DODATKU Č. 1 K SOD

Akce: **Doplnění sítě automatických měřicích stanic**

Číslo: **299180003**

Etapa III.	spočívající ve výkonu autorského dozoru během realizace stavby (předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD bude 2 hod. na 1 měřicí stanici)
-------------------	---

ID	Název stanice	Počet hodin výkonu AD	Celkový počet hodin výkonu AD
1	MSVT Poříčí u Trutnova	2	52
2	MSVT Josefov u Jaroměře	2	
3	MSVT Bylany	2	
4	MSVT Žleby	2	
5	MSVT Chotusice	2	
6	MSVT Rožďalovice	2	
7	MSVT Chotěšice	2	
8	MSVT Doubravčany	2	
9	MSVT Kozovazy	2	
10	MSVT Žďár u Mnichova Hradiště	0	
11	MSVT Mratín	2	
12	MSVT Kerhartice	2	
13	MSVT Kosice	2	
14	MSVT Víška	2	
15	*MSVT Mnichovo Hradiště	2	
16	*MSVT Benátky nad Jizerou	2	
17	MSVT Broumov	2	
18	MSVT Žamberk	2	
19	*MSVT Doudleby nad Orlicí	2	
20	MSVT Hroška	2	
21	MSVT Brandýs nad Orlicí	2	
22	*MSVT Choceň	2	
23	MSVT Čankovice	2	
24	MSVT Hrochův Týnec	2	
25	MSVT Dvakačovice	2	
26	MSVT Úhřetická Lhota	2	
27	MSVT Vrdy	2	