

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

1.1. Objednavatel: Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2

se sídlem: Lublaňská 33/1724, Praha 2, PSČ 120 00
zastoupený: Mgr. Petrou Prymulovou
IČ: 49625357
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen jako „Objednavatel“ na straně jedné)

a

2.1. Zhotovitel: Výchovní ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1

se sídlem: Obořiště, PSČ 262 12
zastoupený: Mgr. Jiřím Procházkou
IČ: 61100544
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen “Smluvní strany”)

1.3. Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

(dále jen “Smlouva”).

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení díla.

2.2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednavatele za podmínek níže uvedených dílo:

„Renovace 30 ks skříní a 30 ks postelí a výroba 10 stolků (dřevěný masivní stolec-modřín) včetně dopravy“

(dále jen „Dílo“)

2.3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této smlouvy.

3. Místo provedení Díla

- 3.1. Dílo bude provedeno ve školském zařízení Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1.

4. Cena díla a způsob úhrady

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit částku ve výši 72500,00 Kč (slovy sedmdesátdvatisícepětsetkorunčeských) a bude fakturovaná ve dvou dílčích fakturách dle skutečně provedené práce. První fakturace bude provedena do 20. 12. 2018, druhá fakturace po celkovém zhotovení Díla.

Zhotovitel není plátce DPH.

- 4.2. Faktura vystavená Zhotovitelem bude splatná do 14. dne po jejím obdržení Objednavatelem a bude uhrazena na účet Zhotovitele číslo účtu xxxxxxxx vedeným u xxxxxxx.

5. Termín zhotovení díla

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 30. 11. 2019.
- 5.2. Objednavatel se zavazuje, že skříně a postele určené k renovaci budou demontovány.

6. Předání a převzetí Díla

- 6.1. K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. 5 této smlouvy.
- 6.2. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

7. Odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od následujícího dne předání Díla Objednateli. Záruka se vztahuje pouze na vady Díla zhotovené Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy.
- 7.2. Nevztahuje se na vady způsobené Objednavatelem.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
- 7.4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Případné vady a nedostatky, které budou zjištěny při předání a převzetí díla, budou Zhotovitelem odstraněny do 15 kalendářních dnů u vad bránících řádnému užívání, u ostatních vad do 30 dnů. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

- 8.2. Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů této smlouvy včetně ceny za Dílo v Registru smluv.
- 8.4. Smluvní strany se dohodly, že údaje uvedené v této Smlouvě nebudou poskytnuty třetí straně.
- 8.5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 6.11.2018

V Obořišti dne 6.11.2018

Mgr. Petra Prymulová

Mgr. Jiří Procházka

.....

.....

Za objednavatele

Za zhotovitele