
D1-X452-Příloha 1c

Vymezení linek a spojů

výpočet rozsahu objednaných dopravních výkonů na lince X452 za období od 15.9. do 20.12.2016
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) x (6) (8)
Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 101 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 101 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 102 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 102 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 103 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 103 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 104 11,0 48 528,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 104 11,0 14 154,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 105 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 105 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 106 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 106 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 107 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 107 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 108 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 108 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 109 11,0 48 528,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 109 11,0 14 154,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 110 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 110 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 111 11,0 48 528,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 111 11,0 14 154,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 112 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 112 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 113 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 113 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 114 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 114 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 115 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 115 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 116 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 116 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 117 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 117 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 118 9,0 48 432,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 118 9,0 14 126,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 201 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 201 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 202 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 202 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 203 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 203 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 204 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 204 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 205 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 205 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 206 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 206 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 207 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 207 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 208 9,0 25 225,00 provoz od 15.9.2016 do 30.11.2016

Ústecko X452 Úštěk-Verneřice-Ústí n.L.-Bahratal 208 9,0 6 54,00 provoz od 1.12.2016 do 20.12.2016

Celkem za oblast 12 648,00

podklad pro výpočet kompenzace

rozsah objednaného dopravního výkonu v kalendářním roce km 12648,00

základní rozsah veřejných služeb v kalendářním roce km

základní cena na 1 km Kč/km 50,00 Dopravce doplní příslušnou cenu

doplňková cena na 1 km Kč/km Dopravce doplní příslušnou cenu

úspora na 1 km Kč/km Dopravce doplní příslušnou cenu

uplatní se doplňková cena km 0 Kč 0,00

uplatní se úspora km 0 Kč 0,00

předpokládaná cena objednaného dopravního výkonu Kč 632400,00

Dodatek č. 1

 


