

č. příkazce: 5418143910

č. příkazníka: 18000445

Dodatek č. 1

PŘÍKAZNÍ SMLOUVY č. 3/2018
ze dne 20. 8. 2018,
uzavřené mezi:

Čl. I.

Smluvní strany

Příkazce: Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

IČO: 44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
pobočka Brno,
příjmový účet č. 111 158 222/0800
výdajový účet č. 111 211 222/0800
výdajový účet č. 111 246 222/0800

Podpisem smlouvy pověřen: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřen zastupováním v plném rozsahu dočasně neobsazené funkce vedoucí/ho Odboru dopravy Magistrátu města Brna

a

Příkazník: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
zastoupen Ing Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva
Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
[redacted], generálním ředitelem,
[redacted], technickým ředitelem
[redacted], MBA, správním ředitelem

IČO: 60733098

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

zapsána: v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

Čl. II
Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Příkazní smlouvy č. 3/2018 (5418143910) ze dne 20. 8. 2018:

Na základě usnesení č. 144 Rady města Brna č. R7/180 ze dne 7. 8. 2018 a v návaznosti na usnesení Zasedání Z7/41 bod č. 29 ze dne 4. 9. 2018 se mění Příloha č.2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 uvedené příkazní smlouvy.

Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 3/2018 (5418143910) ze dne 20. 8. 2018 včetně příloh a dodatků se nemění a zůstávají v platnosti.

Čl. III
Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro příkazce, dvě vyhotovení jsou určena pro příkazníka.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 nejsou předmětem obchodního tajemství.
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
7. Zástupci smluvních stran na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Za příkazce:


V Brně dne:




Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním neobsazené funkce
vedoucí/ho Odboru dopravy MMB

Za příkazníka:

V Brně dne: 21 -12- 2018



Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.



Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

PŘÍLOHA č. 2
k Příkazní smlouvě č. 3/2018

V příloze č. 2 se mění:

Mění se Příloha č. 2, Zvláštní ujednání – odstavec č. 3 v následujícím znění:

„3. Příkazník je povinen veškeré finanční doklady archivovat nejméně 10 let.

Položky rozpočtu statutárního města Brna:

§	pol.	ORG	účel	SR 2018
2212	5169	6098	BESIP – Dopravní výchova - BKOM	2.800.000,-
2212	5169	6103	Údržba mostů - BKOM	530.000,-
2212	5169	6104	Odvodnění komunikací - BKOM	12.000.000,-
2212	5169	6105	Silniční zeleň - BKOM	10.550.000,-
2212	5169	6107	Provoz světelné signalizace - BKOM	4.500.000,-
2212	5169	6221	Odstraňování graffiti - BKOM	660.000,-
2212	5169	6285	Projektová dokumentace k opravám komunikací	15.800.000,-
2212	5171	6314	Oprava a stavební údržba místních komunikací a silničního příslušenství - BKOM	191.531.000,-
2212	5171	6315	Lokální vysprávký - BKOM	31.000.000,-
2212	5339	7540	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým org.	900.000,-

Celková cena prací prováděná dodavatelským způsobem pro rok 2018 (včetně DPH v platné výši)

270.271.000,- Kč

§	pol.	ORG	účel	UR 2018
2219	5137	7540	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200.000,-

Mění se Příloha č. 2, Bod A.: Majetkoprávní vypořádání a evidence nemovitých věcí - komunikačního majetku před bodem 1 v následujícím znění:

„Položka rozpočtu statutárního města Brna:

§	pol.	ORG	účel	SR 2018
2212	5169	6088	Evidence nemovitých věcí - komunikačního majetku - BKOM	9.895.000,-

Cena za oddíl A pro rok 2018 (včetně DPH v platné výši)

9.895.000,- Kč

Níže uvedený podrobně rozpracovaný katalogový ceník pro jednotlivé dílčí činnosti oddílu A. slouží pouze jako orientační ukazatel s ohledem na proměnlivost prací v rámci zadaného celku činností a pro ověření fakturace při postupném plnění činností dle smlouvy v rámci kalendářního roku.

Mění se Příloha č. 2, Bod B.: Dodávka technické pomoci, průzkumných a projektových prací v následujícím znění:

„B. Dodávka technické pomoci, průzkumných a projektových prací

Položka rozpočtu statutárního města Brna:

<i>§</i>	<i>pol.</i>	<i>ORG</i>	<i>účel</i>	<i>UR 2018</i>
<i>2212</i>	<i>5169</i>	<i>6089</i>	<i>Dokumentace prováděná ÚDI - BKOM</i>	<i>19.133.000,-</i>

Cena za oddíl B pro rok 2018 (včetně DPH v platné výši) 19.133.000,- Kč

Položkové ceny uváděné v tomto odstavci mají pouze orientační charakter a slouží k ověření fakturace při postupném plnění činností dle smlouvy v rámci kalendářního roku:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>a) vysoce kvalifikovaná odborná, koncepční a koordinační práce</i> | <i>606,- Kč/hod.</i> |
| <i>b) velmi náročná odborná a koncepční práce</i> | <i>547,- Kč/hod.</i> |
| <i>c) náročná odborná práce</i> | <i>465,- Kč/hod.</i> |

Všechny ceny uvedené v bodech a) až c) jsou uvedeny bez DPH.

Mění se Příloha č. 2, Bod C.: Investorská a inženýrská činnost na neinvestičních akcích před bodem 1 v následujícím znění:

„C. Investorská a inženýrská činnost na neinvestičních akcích

§	pol.	ORG	účel	SR 2018
2212	5169	6093	Inženýrská činnost a stavební dozor - BKOM	18.628.000,-

Cena za oddíl C pro rok 2018 (včetně DPH v platné výši)

18.628.000,- Kč.“

Za příkazce:

Za příkazníka:

V Brně dne

V Brně dne



Ing. Bc. Pavel Pospíšek
pověřen zastupováním neobsazené funkce
vedoucí/ho Odboru dopravy MMB



Ing. Petr Kratochvíl
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.



Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.