SMLOUVA
o zajištění a provedení restaurátorských prací 
č. 07 / 2018
I.
Smluvní strany :
Restaurátor - zhotovitel, adresa, číslo licence, bankovní spojení, číslo účtu, IČO :

Šárka BERGEROVÁ ak.mal.    561 70 Písečná u Žamberka, č. licence  MK 5513 /91,
                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   IČO: 63835878

Petr BERGER   ak.mal.             160 00  Praha 6,  Na Vlčovce 2/14  č. licence MK 6277 /91,
                                                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,   IČO: 63835886
				       ( korespondenční adresa : 561 70 Písečná )

 ( dále jen restaurátor ) na jedné straně a 
[bookmark: _GoBack]Objednatel  : Městské muzeum a galerie ve Svitavách,   Máchova alej 1, 568 02 Svitavy
Zastoupený  :   paní Mgr. Blankou Čuhelovou
IČO                   :     00 49 88 23 
Bankovní spojení :  Komerční banka
Číslo účtu      :        xxxxxxxxxxxxxx
( dále jen objednatel ) na  straně druhé uzavírají smlouvu.
II.
Předmět plnění:
Restaurování dalších vybraných skupin architektury a figur pohyblivých mechanik 
ze souboru Svitavského betléma. 

podrobné třídění a rozsah prací viz. příloha

III.
Místo plnění :
v ateliéru restaurátorů - Písečná  

IV.
Termín a plnění smlouvy :
1 /       Restaurátor se zavazuje, že předmět smlouvy bude splněn  28.2.2019.  
2 /	Smluvní strany se dohodly, že takto stanovený termín bude restaurátorem dodržen pouze  
            za podmínky, že objednatel poskytne restaurátorovi možnost nepřetržitého výkonu 
            smluvených prací a smlouva vyřízena nejpozději do  21.12.2018.


V.
Cena :
1 /	Za splnění předmětu této etapy se sjednává dohodou smluvních stran honorář ve výši :
           celkem : 236.000,- Kč, 
           slovy: dvě stě třicet šest tisíc korun českých, nejsme plátci DPH             
2/        Cena bude hrazena objednavatelem na základě faktur restaurátorů v průběhu prací dle            
           dohody, doplatek bude fakturován po dokončení restaurování.
                          
VI.
Zvláštní ujednání :
1 /	Objednatel (investor) zajistí na své náklady :  transport zajistí restaurátoři
2 /	Pokud se v průběhu předmětných prací objeví nutnost další součinnosti objednatele, 
            zavazuje se objednatel tuto součinnost poskytnout v rozsahu a termínu, který bude 
            stanoven dodatkem k této smlouvě . 

VII.
Obecná a závěrečná ustanovení .
1 /	Odvolání odpovědných zástupců obou smluvních stran je vůči druhé smluvní straně účinné vždy   dnem kdy jí bylo doručeno písemné oznámení o odvolání.
2 /     Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy, pokud nevyplývají ze smlouvy samé, jsou  platné pouze na základě písemné dohody smluvních stran formou dodatků k této smlouvě.
3 /     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s charakterem originálu, z nichž každá smluvní strana  obdrží po jednom vyhotovení.
4 /     Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

               
   
       
          
  za restaurátory                                                                               objednatel,  razítko
       


V  Písečné dne  19.12.2018                                                         Ve Svitavách  dne            2018




KRYCÍ LIST NÁKLADŮ A POSTUP PRACÍ
NA POLYCHROMII POHYBLIVÝCH MECHANIK
2018
V rámci etapy restaurování pohyblivých mechanik pro rok 2018 spolupracujeme technicky i technologicky s panem Kamilem Andresem. Jednotlivé mechaniky jsou demontovány – polychromie na figurkách, stavbách či na zvířatech je restaurována stejným způsobem jako ostatní soubory v celém betlému – po konzervaci a retuši jsou části osazeny zpět do mechanik.  
 
	SKUPINA
	INVENTÁRNÍ ČÍSLA
	POPIS RESTAURÁTORSKÉHO ZÁSAHU
	CENA

	35 kusů pohyblivých mechanik

          


	M2 – V648
M3 – V 647
M4 – V 634
M5 – V642
M6 – V 975
M11 studna
- V 974
M9 – V646
M10- V976
M12- V636
M13 – V641
M14 – V643 
M16 – V637
M18 – V625
M20 – V629
M23 – V710
M24 – V965
M26 – V644
M33 – V627
M40 – V961
M46 - V 632

M17 - V 626
M21 - V 977
M25 - V 624
M30 - V 633
M33 - V 627
M34 - V 955
M35 - V 956
M36 - V 957
M37 - V 958
M38 - V 959
M39 - V 960
M41 - V 962
M42 - V 963
M43 - V 966
M47 - V 979

	Nedestruktivní průzkum RTG a vyhodnocení. Stabilizace uvolněné polychromie akrylátovými disperzemi (PRIMAL AC 35 a HydroGrund) opakovanými fixážemi. 
Průzkum rozpustnosti a jeho vyhodnocení. Čištění povrchových nečistot, odstraňování lokálních ztmavlých izolačních nátěrů a případných dřívějších zásahů.
Doplnění polychromie pružným či plastickým tmelem na křídové bázi (TIKKURILA SPAKKELI). 
Retuš polychromie kvašovými barvami s pojením akrylátovou pryskyřicí HYDROGRUND, případné olejopryskyřičné lazury. 
Závěrečná povrchová úprava ochranným voskovo–pryskyřičným filmem nebo damarovým lakem.

	33.000,-

84.000,-

87.000,-

	RTG
ZPRÁVA
DATABÁZE 
DOPRAVA
	RTG průzkum- vyhodnocení,                                                                 zpráva  a aktualizace databáze                                                                  
transport                                                                                                    
	8.000,-

12.000,-

12.000,-

	
	CELKEM
	236.000,-









V Písečné dne 19.12.2018                         
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