



OBJEDNÁVKA č.: 07PU-001794

34-00293/15

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 140 00 Praha 4	AVELS s.r.o. Jižní 787/50 312 00 Plzeň
Zastoupený: Ve věcech smluvních: [REDACTED] Ve věcech technických: [REDACTED]	Zastoupený: [REDACTED] [REDACTED]

Bankovní spojení:	Bankovní spojení:
Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390	Číslo účtu: [REDACTED] IČ: 28000706 DIČ: CZ28000706
Isprofin: 500 111 0001	Registrován u: Krajský soud v Plzni Spis. značka: Oddíl C, vložka 20861

Dle naší dohody u Vás objednáme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Název zakázky: „293/15 Kontrola projektové dokumentace ve vazbě na vnitrorezortní předpisy MD ČR“

Na základě cenové nabídky u Vás objednáme kontrolu projektové dokumentace ve vazbě na vnitrorezortní předpisy MD ČR, kontrolu technické zprávy, soupisu prací ve vazbě na PD a zpracování závěrečné zprávy z kontroly.

II. DOBA PLNĚNÍ

Rok 2016

III. CENA

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

210.000,- Kč (bez DPH)

44.100,- Kč (DPH)

254.100,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této objednávky.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dílčí fakturace, vždy po předání zprávy z kontroly, převodem na účet s termínem splatnosti 30 dnů od prokazaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve při předání zakázky.

Fakturované částky budou odpovídat oceněnému rozpisu služeb uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

Podkladem pro úhradu prací bude dílčí faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčí části předmětu smlouvy a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, doložená soupisem skutečně

provedených prací a předaných dokladů potvrzeným zástupcem zhotovitele a odpovědným pracovníkem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Zadavatel neposkytuje žádné zálohy.

ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05 % za každý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka zavazuje dodavatele i objednatele ke splnění závazků a **po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o poskytování služeb.**

Ustanovení této objednávky je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami

Pokud není v objednávce a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu Občanským zákoníkem.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přijetí objednávky s jakýmkoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Karlových Varech dne 20. 11. 2015

V Plzni dne

25. 11. 2015

Za objednatele:

Za dodavatele:

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

AVELS s.r.o.



AVELS s.r.o.
Jižní 50 · 312 00 Plzeň
IČ 28000706 · DIČ CZ28000706

Dodatek č. 1
k objednávce č. 34-00293/15
„293/15 Kontrola projektové dokumentace ve vazbě na vnitrozoborní předpisy MD ČR“
uzavřené dne 25. 11. 2015

I. Smluvní strany

Objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
jehož jménem jedná : [redacted] ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary,
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ : 659 93 390
DIČ : CZ659 93 390
bankovní spojení : [redacted]
číslo účtu : [redacted]
(dále také jen „*Objednatel*“)

a

Poskytovatel: **AVELS s. r. o.**
se sídlem : Jižní 787/50, 312 00 Plzeň
jehož jménem jedná : [redacted]
IČ : 280 00 706
DIČ : CZ28000706
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 20861
(dále také jen „*Poskytovatel*“)

2. Znění Dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že kontroly částí projektových dokumentací nejsou ukončeny a poskytovatel se zavazuje plnit zadané služby také v roce 2017, upravuje se plnění této objednávky po vzájemné dohodě obou smluvních stran:

2.1.1 čl. II DOBA PLNĚNÍ

Doba pro dokončení a předání služeb **do 31. 12. 2017**

Ostatní ustanovení objednávky č. 34-00293/15 ze dne 25. 11. 2015, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly a souhlasí bez výhrad s jeho obsahem, že k jeho uzavření nedošlo v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

v Karlových Varech dne: 15 -11- 2016

[redacted]

ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary

za Objednatele



AVELS s.r.o.
Jižní 787/50, Plzeň
IČ 280 00 706

[redacted]

jednatel společnosti
AVELS s. r. o.

za Poskytovatele