
SMLOUVA O Dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1499/2018
č. smlouvy zhotovitele:
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1142004503/5500

Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

II. Prohlášení a účel smlouvy

(případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění na služby s názvem „Rekonstrukce ČS Pod mostem Pí, Kolín V -zpracování projektové
dokumentace" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

Statutární orgány1.

2.

3.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy na služby je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti na rekonstrukci čerpací stanice Pod mostem Pí, Kolín V. Součástí dokumentace bude
zajištění patřičných povolení k realizaci díla.
Záměrem objednatele je provést:

1.

2.
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• Provedení kompletní výměny technologie (2 ks čerpadel, budou nahrazeny čerpadly se stejnými 
parametry)

• doplnit uzávěr na přítoku DN 400 včetně pohonu
• nerezově žebříky, pojezdově poklopy DN 400, atd.
• zachovat česlicový koš - doplnit zdvihadlo
• doplnit buď armaturní komoru, nebo vybavit vnitřní lávkou pro obsluhu
• doplnit chybějící přenos dat na ČOV

3. Plnění zakázky bude realizováno na pozemku pare. č. 2816/1 ve viastnictví města Kolín v ul.
Podskalskě nábřeží v katastrálním území Kolín, obec Kolín.

4. Předmětem smlouvy je zejměna:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů v rozsahu 

uvedeněm v článku IV. odst. 1.
b) Vypracování projektová dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 2.
c) Zajištění vydání stavebního a vodoprávního povolení v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 3.
d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu 

uvedeném v článku IV. odst. 4.
e) Provádění autorského dozoru v rozsahu uvedeném v článku IV. odst. 5.

IV. Rozsah provedení díla

1. Dle článku III. odst. 4. a) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí obstarání:
• vstupních podkladů, ůdajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání 

stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
• vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako 

podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP, DZS/DPS,
• podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
• podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících ůseků objektů 

a komunikací,
• digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální 

a tištěné podobě,
• podkladů stávajícího stavu inženýrských sítí pro jejich případnou rekonstrukci,
• fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu 

.pdf nebo .jpg.,
• veškeré podklady si projektant zajistí bez spolupůsobení zadavatele.

2. Dle článku III. odst. 4. b) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 

pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, zpracuje 
projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Kolín provést stavbu, které předá 
Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín,

• budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Kolína, 
zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ Kolín.

• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“,

• vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. 
ač. 323/2017 Sb.,

• v projektové dokumentaci bude zapracováno:
- splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního
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právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. 
a data vydání,

- splnění podmínek stanovisek vlastniků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. 
a data vydání,

• vypracování kontrolního rozpočtu stavby.
Dle článku III. odst. 4. c) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími 

účastníky stavebního řízení,
• vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
• vypracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení (eventuálně společného územního 

a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
• vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěÚ Kolín,
• dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených stavebním povolením 

a vodoprávním povolením,
• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.
Dle článku III. odst. 4. e) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele 

dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí 
je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení § 3 (příloha č. 13 Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých 
bude zapracováno splnění podmínek:
- vydaného pravomocného stavebního povolení a vodoprávního povolení,
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,

• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 
ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

Dle článku III. odst. 4. f) této smlouvy o dílo zhotovitel zajisti:
• zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu 
výstavby.

3.

4.

5.

V. Obsah projektové dokumentace

Obsahem projektové dokumentace jsou:
• podrobný návrh technického řešení rekonstrukce čerpací stanice a jejího přezbrojení,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh etapizace výstavby,
• konzultace a projednání s architektem města Kolína,
• návrh bude respektovat regulační podmínky stanovené územním plánem,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění,
• každé pare DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,
• projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

1.

2.

VI. Způsob předání

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článků III., IV. a V. v následujícím počtu vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,

1.
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1x pare oceněný výkaz výměr,
4x pare slepý výkaz výměr,
nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu .doc, .xls, .pdf.,
geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD
ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či dgn,
další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení prací - ihned po podpisu smlouvy o dílo,
• termín dokončení díla - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 28.06.2019
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS 
a vydané stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

Vlil. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

1.

88 430 Kč 
18 570 Kč 

107 000 Kč

2. Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:
a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

1 974 Kč 
415 Kč

2 389 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP)
43 200 Kč 

9 072 Kč 
52 272 Kč

b)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

c) Zabezpečení vydání stavebního a vodoprávního povolení 
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

8 000 Kč 
1 680 Kč
9 680 Kč

d) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
26 291 Kč 

5 521 Kč 
31 812 Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

e) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
590 Kč/hod a 16,44 Kč/km)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

8 965 Kč 
1 883 Kč 

10 848 Kč

3. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena 
dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, věznění pozdějších 
předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, 
že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.
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IX. Platební podmínky a fakturace

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části předmětu 
plnění:
• 1. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení 

(DSP),
• 2. faktura - po vydání pravomocného stavebního a vodoprávního povolení,
• 3. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS),
• 4. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací AD. 
Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje protokol o předání a převzetí, který je zároveň podkladem 
pro fakturaci.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto 
účastníky sjednaných údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Termínem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 21 dnů od jejího 
doručení objednateli.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele.
Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Dílo 
(část díla) se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady 
a nedodělky.
O převzetí díla (resp. částí díla, jak jsou specifikovány v článku IV.) pořídí objednatel 
se zhotovitelem písemný zápis o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou stran, a to 
ve dvou stejnopisech.
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v grafickém provedení konzultovat s objednatelem a jeho 
připomínky zapracovat.
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace k odsouhlasení, a to 7 dnů 
před stanoveným datem předání díla (jeho části). Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá, či nikoli. V případě, že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty 
za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze 
na CD nosiči u DZS), podepsat zápis o předání a převzetí díla.
V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

2.

3.

4.

5.
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6. Místem předání a převzetí je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

XI. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících ustanovení občanského zákoníku, jež má 
dílo v době předání.
Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla přiměřeně odpovídající jeho právu 
na slevu.
Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění 
písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady 
zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů od jejich 
nahlášení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečněho odkladu nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 
5. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím 
třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

2.

3.

4.

5.

6.

XII. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutěm termínu, zaplatí smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z příslušné smluvní hodnoty díla za každý den prodlení. Tuto smluvní pokutu 
je objednatel oprávněn odečíst od fakturovaně částky za dílo.
Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z fakturovaně částky plnění, a to za každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad ze strany 
objednatele u zhotovitele a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená lhůta splatnosti 
plnění.
Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 30 dnů po obdržení písemné reklamace 
dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. V případě, že se účastníci 
nedomluví na lhůtě k odstranění vad, pak je touto lhůtou dle smluvní vůle stran 15 dnů od uplynutí 
lhůty 30 dnů vymezené v tomto článku. Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel 
penalizován smluvní pokutou ve výši 500 Kč za každou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí 
výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15 dnů ode dne obdržení písemněho vyzvání.
V případě nedodržení termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok z prodlení 
s úhradou těchto sankčních nároků ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den 
prodlení.
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškerě nároky objednatele na náhradu 
škody způsobená zhotovitelem dle občanskáho zákoníku.

2.

3.

4.

5.

XIII. Záruka

1. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla (jednotlivých částí) bez vad a nedodělků 
zhotovitelem objednateli. V takovám případě zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude způsobilá 
k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklá vlastnosti.
Záruční doba za kvalitu díla je účastníky této smlouvy sjednána v délce 24 měsíců ode dne předání 
celého řádně zhotovenáho díla.
V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání užívání díla, se považuje 
za rozhodující pro stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad a nedodělků.

2.

3.
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XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
závazků, jestliže by se stala mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá
nezávisle na jejich vůli.
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly
po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy.
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních
orgánů na území ČR.
Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážký, prodlužuje se doba plnění
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
Překážka vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel podle smlouvy
povinen překonat, však zhotovitele povinnosti náhrady škody nezprošťuje.
Změna lhůty plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude
řešena předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Určení podstatných překážek bude
provedeno na statutární úrovni a řešeno dodatkem k této smlouvě.

1.

2.

3.

4.

5.

XV. Odstoupení od smlouvy

Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné oprávněné nedostatký neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel
průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení
se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele,
stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel
prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokoi
o předání nedokončeného díla.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
Dále se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.
V případě odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně
odpovídající rozsahu částečného provedení díla, a to za podmínky že toto částečně provedené dílo
je provedeno řádně.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s dotčenými orgány státní
správy a Stavebním úřadem města Kolín.
Objednatel zpřístupní předmět díla zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění
předmětu smlouvy na základě dohody obou stran a na písemnou a obsahově specifikovanou výzvu
ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí
být použitý pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.
Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí bez spolupůsobení objednatele.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených
touto smlouvou.

1.

2.

3.

4.
5.

Objednatele jsou při jednání se z
• ve věcech technických

6.

Zhotovitele jsou při jednání s obje :7.

• ve věcech smluvních
• ve věcech technických
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v průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými 
organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Odborem dopravy MěÚ Kolín, OŽPZ MěU Kolín, Policií 
ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem regionálního rozvoje a územního plánování 
(závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), na poradách, které svolává 
a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje a územního plánování MěÚ, 
a to nejméně jednou měsíčně.

8.

XVII. Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle povahy 
prováděných prací.
O termínech kontrolních dnú, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu min. 3 dnú.
Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.
Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
stavby a takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou 
obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další účast na staveništi 
či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště či se zúčastní 
schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve 
k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu, pokud nebude 
možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

XVIII. Licenční ujednání

Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu je autorským dílem 
v souladu s autorským zákonem.
Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve vlastnictví zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli 
náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, 
výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod 
k vlastnímu užívání díla.
Objednatel může dokumentaci použít pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí 
obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
stavby.
Objednatel není oprávněn dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout 
k takovému zásahu jiné osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele.
Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené 
na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít dokumentaci a fotografie realizované stavby 
pro potřeby prezentace.
Účastníci této smlouvy si sjednali, že licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu 
objednatelem je zhotovitelem - autorem zahrnut v celkové ceně díla dle této smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

IXX. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené s územním a stavebním řízením. Tyto poplatky 
bude zhotovitel fakturovat objednateli.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.
Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

1.

2.

3.
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XX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsledek těchto činností však 
odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a se všemi podklady, která mu byly 
objednatelem poskytnuty, a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat 
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými 
podklady.

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšími předpisý vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s právními předpisy souvisejícími.

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.

5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před projektovou a projektovou dokumentaci stavby 
archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat informace o výsledku své činnosti souvisící se zhotovením 
díla dle této smlouvy žádným fyzickým ani právnickým osobám mimo osoby určené objednatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat 
s tím, že bude odpovídajícím způsobem upravena cena, případně termín.

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejná správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu nevztahují práva třetích osob podle zvláštního zákona.
11. Tato smlouva podláhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen: „registr smluv"). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu 
s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto 
ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění 
v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datová schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner mésta Kolína nebude, kromě potvrzení 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o táto skutečnosti 
informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření 
smlouvý, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní straný dále výslovně souhlasí s tím, že tato 
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejnéna jak na oficiálních webových stránkách 
města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatký se stávají 
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné 
právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírné 
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
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účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravě a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě
zhotovitel.

6.

7.

8.

9.
10.

V Kolíně dne 1 8. 12. 2018 V Kolíně dne
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