



**Město Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín**  
tel./fax: 596092111/596092100, e-mail: [info@mubo.cz](mailto:info@mubo.cz), [www.mesto-bohumin.cz](http://www.mesto-bohumin.cz)

## Objednávka č. 30/R/19

### Odběratel:

Město Bohumín  
Městský úřad  
Majetkový odbor, správa domů  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín

### Dodavatel:

BM servis a. s.  
Krátká 775  
735 81 Bohumín

IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Vyřizuje: Reli Jana  
Tel.: 596 092 239  
E-mail: [reli.jana@mubo.cz](mailto:reli.jana@mubo.cz)  
Datum: 21.1.2019

IČ: 47672315  
DIČ:

### Objednáváme u Vás:

Nový Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 131, byt: 5, tř.Dr.E.Beneše 131, půda, + volný byt č. 5, Bohumín

zateplení části půdy sousedící s bytem č. 5 + dodatečné zateplení 2 ks celého vikýře až k oknu dle  
nákresu a rozpočtu

**Dodací lhůta: 01.04.2019**

**Předpokládaná cena: do 79 548,- Kč bez DPH**

**Služba: 101**

**Záruka: dle OZ**

Objednatel je při realizaci díla dle této objednávky osobou povinnou k dani a u plnění bude uplatněn **režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH** v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této smlouvy objednatelem.

**Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a tento doručí objednateli nejpozději do 2 dnů od vystavení.** V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky přenesené daňové povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.

V případě prodlení s termínem realizace jsme Vám oprávněni účtovat smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové fakturované částky z částky do Kč 50.000,- bez DPH za každý i započatý den prodlení, nad částku Kč 50.000,- bez DPH činí smluvní pokuta 500,- Kč/den.

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení na podatelnu odběratele, v případě nedodržení splatnosti se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

<b>Vyhotovil, podpis, razítko:</b>	<b>Reli Jana, v.r., 15.01.2019</b>
<b>Schválil, podpis, datum:</b>	<b>Drdová Eva, v.r., 15.01.2019</b>
<b>Akceptoval, datum:</b>	<b>Ing.Marek Pieklo, v.r., 17.01.2019</b>