
VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze                                          č. akce 239080013 

Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180091 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  239080013 

 

1. Smluvní strany 

 

1.1. Objednatel:  

 

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 

  500 03 Hradec Králové  

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 

  XXX 

  XXX 

  XXX 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 94  

 

(dále jen jako „objednatel“)  

 

 

 

1.2. Zhotovitel:  

 

Název:  Integra stavby, a.s. 

Adresa sídla:  Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec 

 

Statutární orgán:  Ing. Petr Turek, statutární ředitel   

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:   25014391  

DIČ:   CZ25014391  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 955 

 

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.10.2018 pro 

veřejnou zakázku nazvanou „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se sezná-

mil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení 

zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vyme-

zení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby na reali-

zaci nedokončeného díla vypracovanou v roce 2018 společností Projektová kancelář 

Vaner s.r.o., se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, zodpovědný projektant 

XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlou-

vu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem 

třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 

bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění 

pod částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  

„VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ 

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů ob-

sahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy. 

3.2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je vypracování výrobně dodavatelské dokumen-

tace včetně dílenských výkresů v nezbytně nutném rozsahu. 

 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na rekonstrukci příjezdové komunikace na stavbu 

v rámci POV nebudou prováděny v období prosinec – červen kalendářního roku. 

Důvodem je podmínka pro realizaci stavby uvedená v Závazném stanovisku AOPK 

ČR, Správy CHKO Jizerské hory ze dne 20.6.2016, která je i zakotvena ve stavebním 

povolení vydaném dne 06.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor život-

ního prostředí a zemědělství. 

4. Doba plnění díla 

 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2019 

 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 10. 2020 
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5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena 

smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou 

nabídkou zhotovitele ze dne 25.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena 

dohodou smluvních stran takto:  

 

Celková cena bez DPH činí 16 991 558,68 Kč, 

 slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátjednatisícpětsetpadesátosm korun českých 

šedesátosm haléřů bez DPH. 

  

5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupi-

su provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objed-

nateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k 

plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka 

tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 ka-

lendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž da-

tem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve 

kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záru-

ky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchod-

ních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpi-

sem smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména: 

 Rozhodnutí – stavební povolení vydané dne 06.12.2016 Krajským úřadem Liberecké-

ho kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KULK 93494/2016, nabytí 

právní moci 24.12.2016, 

 Závazné stanovisko vydané dne 20.06.2016 AOPK ČR, SPRÁVA CHKO JIZERSKÉ 

HORY pod č.j.:SR/0281/JH/2016-4.  

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 01. 02. 2018. 

8. Zvláštní ustanovení 

 

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

 Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Dokumentace, povodňové plány, 

geodetické práce - body 4, 5,  

 Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Přeložky inženýrských sítí – bod 

20,  
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 Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Ostatní podmínky – body 34, 37, 

40,  

 Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), i), j), 

 Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3, 14.4. 

9. Závěrečná ustanovení 

 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  

 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen ne-

bo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné usta-

novení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, 

účinné a vymahatelné.  

 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne .................      

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

   Ing. Marián Šebesta        

    generální ředitel       


