



European Transportation Consultancy, s.r.o.
Anny Letenské 34/7
Praha 2 - Vinohrady
120 00
DS: thn45kt

Zakázka č.
OSI/OB/1210/18
Č.J.:
MHMP 2013286/2018

Vyřizuje/tel.:
Ing. Otto Janda
236 004 509

Sp. zn.
S-MHMP 2013286/2018

Počet listů/příloh: 3/1
Datum: 19.12.2018

Objednávka č. **OBJ/OSI/22/03/00240/2018**

Kontrolní číslo: K14531761940

Věc: č.44544 Terminál Smíchovské nádraží – Prověření napojení na kruhový objezd od Smíchov City a prověření umístění rampy s ohledem na 1. nástupiště a stávající budovu nádraží

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Petr Hankovec
vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

European Transportation Consultancy s.r.o.
Anny Letenské 34/7
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 26715384
DIČ: CZ26715384

Zastoupený:
Paní
Kateřina Henleyová
Ředitel/CEO

Zapsán/Registrován u:
Městského soudu v Praze
Spis. značka: C 89161

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

Prověření napojení na kruhový objezd od Smíchov City a prověření umístění rampy s ohledem na 1. nástupiště a stávající budovu nádraží

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

- 2.1. Napojení na kruhový objezd od SC
- Návrh řešení napojení, vč. výškových vazeb ověřených ve 3d. (CIVIL)
 - návrh úpravy výšky platformy na základě vazeb k trati SŽDC
 - návrh úpravy výšky platformy na základě změn probíhajících v návrhu lávky a areálu Smichov City
 - Jednání s projekčním týmem či objednavatelem 2x
- 2.2. Umístění rampy s ohledem na 1. nástupiště a stávající budovy nádraží
- Návrh řešení napojovací rampy Platforma – ul. Nádražní s ohledem na preferovanou variantu kolejiště SŽDC.
 - Ověření návrhu ve vztahu ke stávajícím budovám ve spolupráci s architektem.
 - Ověření návrhu ve 3d (CIVIL)
 - Jednání s projekčním týmem či objednavatelem 2x

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv.

do: 28.2.2019 plnění specifikované v bodě 2.1. v rozsahu 50% ceny hodnoty díla

do: 29.3.2019 plnění specifikované v bodě 2.2. v rozsahu 50% ceny hodnoty díla

III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	99 000,00 Kč
DPH 21%	20 790,00 Kč
Cena včetně DPH	119 790,00 Kč

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitě vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

a) Den uskutečnění zdanitelného plnění specifikovaného v bodě 2.1. v rozsahu 50% ceny hodnoty díla bude den podpisu „Protokolu“ o předání zpracovaného „Napojení na kruhový objezd od SC“.

b) Den uskutečnění zdanitelného plnění specifikovaného v bodě 2.2. v rozsahu 50% ceny hodnoty díla bude den podpisu „Protokolu“ o předání zpracovaného „Umístění rampy s ohledem na 1. nástupiště a stávající budovy nádraží“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitě vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatel.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednavatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatel/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.


VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky



711

**Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1**

**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 2013286/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00240/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1210/18 ze dne 19.12.2018 na stavbu:

**č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží
Prověření napojení na kruhový objezd od Smíchov City a prověření umístění rampy
s ohledem na 1. nástupiště a stávající budovu nádraží**

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	European Transportation Consultancy s.r.o.
Sídlo:	Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ:	26715384
DIČ:	CZ26715384
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	Paní Kateřina Henleyová

V dne

.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - OSI:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy
.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR

Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1


**Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 2013286/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00240/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1210/18 ze dne 19.12.2018 na stavbu:


**č. 44544 Terminál Smíchovské nádraží
Prověření napojení na kruhový objezd od Smíchov City a prověření umístění rampy
s ohledem na 1. nástupiště a stávající budovu nádraží**

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 99.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.
Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: **European Transportation Consultancy s.r.o.**
Sídlo: **Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady**
IČ: **26715384**
DIČ: **CZ26715384**
Bankovní spojení: 
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Paní Kateřina Henleyová**

V Práze dne 20. 12. 2018


.....
Podpis statutárního zástupce

Interně pro pracovníky MHMP - OSI:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Otto Janda

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy
.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR