



INSET s.r.o.  
Lucemburská 1170/7  
Praha 3, 130 00  
DS: 6ccsnfh

Č. j.:  
MHMP 2127958/2018  
Sp. zn.:  
S-MHMP 2127958/2018

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Jan Tuvora/236 004 651  
ng. Arkéta Fialová/236 005 610  
Počet listů/příloh: 4/1  
Datum:  
27.12.2018

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/OSI/22/03/00249/2018 (OSI/MZ/0061/18)

Kontrolní číslo: P18V00150024

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer  
ředitel OSI MHMP

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických:  
Ing. Markéta Fialová  
referentka přípravy a realizace investic

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

INSET s.r.o.  
Lucemburská 1170/7  
Praha 3 – Vinohrady, 130 00

IČO: 03579727  
DIČ: CZ0359727  
Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze  
Spis. značka: C 234236

Zastoupený:  
Ing. Ludvíkem Hegrlikem

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:**

**I. Předmět plnění:**

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov  
Podrobný inženýrsko-geologický průzkum (průzkumná štola) – geotechnický monitoring  
v přechodném období leden, únor a březen 2019

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1  
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2  
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102  
E-mail: [posta@praha.eu](mailto:posta@praha.eu), ID DS: 48ia97h

## 2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

Předmětem plnění je bezpečnostní měření GTM v přechodném období – leden, únor a březen 2019.

Specifikace činností je přílohou č. 2 objednávky.

Výstupem objednávky bude závěrečná zpráva odevzdaná 2x tištěné paré a 1x na CD.

## II. Doba plnění

Od: zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

do: 31. 3. 2019

## III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	299 015,95 Kč
DPH 21%	62 793,35 Kč
Cena včetně DPH	361 809,30 Kč

## IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí závěrečné zprávy, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavatelé na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP **Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.**

**Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

## V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

## VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

## VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele :

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** 1. Potvrzení přijetí objednávky  
2. cenová nabídka a specifikace

**CO: VIS a.s.**

Odbor strategických investic MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 2127958/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00249/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/MZ/0061/18 ze dne 27.12.2018 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov; Podrobný inženýrsko-geologický průzkum (průzkumná štola) – geotechnický monitoring v přechodném období leden, únor a březen 2019

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 299 015,95 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: INSET s.r.o.  
Sídlo: Lucemburská 1170/7, Praha 3, 130 00  
IČ: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Hegrlík

V Praze dne

.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - OSI:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Markéta Fialová

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy**

.....

**Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....**



MHMP08GY4UL

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy  
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP J5222/2019

DORUČENO DNE: - 4 -01- 2019

KONTROLA  
RTG

Počet listů dokumentu: 1

Počet listinných příloh: Počet listů příloh: /

Počet a druh nelistinných příloh: /

Identifikační údaje zpracovatele: SOŠA VACKOVÁ

Odbor strategických investic MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 2127958/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00249/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/MZ/0061/18 ze dne 27.12.2018 na stavbu:

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smichov; Podrobný inženýrsko-geologický průzkum (průzkumná štola) – geotechnický monitoring v přechodném období leden, únor a březen 2019

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 299 015,95 Kč bez DPH**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: INSET s.r.o.  
Sídlo: Lucemburská 1170/7, Praha 3, 130 00  
IČ: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
Bankovní spojení: ██████████  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Ludvík Hegrlík

V Praze dne - 2 -01- 2019

██████████  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - OSI:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Markéta Fialová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy 7-01-2019

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR: .....

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Odbor investiční	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	
DORUČENO DNE: 7-01-2019	
Počet listů dokumentu: .....	
Počet listinných příloh: .....	Počet listů příloh: .....
Počet a druh nelistinných příloh: .....	
Převzal: MHV/94 111	



#### **V. Smluvní sankce**

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### **VI. Řešení sporů**

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### **VII. Závěrečná ustanovení**

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

---

**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** 1. Potvrzení přijetí objednávky  
2. cenová nabídka a specifikace

**CO: VIS a.s.**