
PŘÍLOHA č. 2 - STAVBA 

Předmětem Dokumentace pro provádění stavby bude návrh technického řešení a provedení vybavení 
stávajících kontaktních standardních a alternativních stání v prostoru OP-Sever světelným zabezpečovacím 
zařízením (dále jen „SZZ“) pro navádění letadel, s nezbytným doplněním a úpravou stávajícího řídícího 
a monitorovacího systému AMS.3, a úpravami a doplněním stávajícího subsystému individuálního ovládání 
a monitorování jednotlivých žárovek (Lighting Monitoring System - dále jen „LMS“). 
 
Obsah Dokumentace pro provádění stavby: 

─ SZZ - doplnění 194 nových zapuštěných návěstidel pro navádění na kontaktních stáních a na ose 

TWY A1, H1; vytvoření 2 nových primárních smyček řízených systémem LMS vč. instalace 2 nových 

regulátorů CCR. 

─ Ovládání a monitoring SZZ - rozšíření systému LMS o 2 sekce vč. 39 nových ovládacích bloků 

návěstidel na jednotlivých stáních; SW úprava a úprava reliéfu SZZ v systému AMS.3, v návaznosti na 

rozšíření systému LMS a na úpravy SZZ dle předchozího bodu, a dále ve vazbě na samostatně řešený 

algoritmus ovládacích signálů, generovaných systémem ATLANTIS ve formátu XML. 

─ Stavební úpravy - vybudování cca 1 km kabelovodů vč. cca 30 šachet ve zpevněné ploše OP-Sever; 

provedení 194 vývrtů pro základny návěstidel vč. drážek pro sekundární přívody. 

─ DPS bude situačně a ve výkazu výměr rozdělena do jednotlivých realizačních etap, respektujících 

jednotlivé sektory u nástupních prstů na OP-Sever a logický postup realizace. 


