
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 
Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  737,03 Náklad na měrnou jednotku: 

 1 107,00 Počet měrných jednotek: 

M2 Měrné jednotky: 

Kč  987 226,90 Cena s daní: 

Kč  171 336,90 DPH: 

Kč  815 890,00 Cena celková: 

Kč  815 890,00 Základní cena: 

Firma Zhotovitel: 

Ing.František Stráský - Atelier SIS Zhotovitel dokumentace: 

Město Písek Objednavatel: 

Vedlejší komunikace 

Vedlejší komunikace 

Rozpočet: 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

102.1 

Objekt: 102.1 

Stavba: 16006b 

SOUPIS PRACÍ 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Vedlejší komunikace 

Vedlejší komunikace 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.1 

102.1 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Všeobecné konstrukce a práce 0 
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  318,57  190,27  60 614,31 

Všeobecné konstrukce a práce  60 614,31 0 

Zemní práce 1 
 2 113326 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, 

ODVOZ DO 12KM 
M3  40,60  224,23  9 103,74 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 3 113346 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3  43,10  523,32  22 555,09 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 4 113486 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
ODVOZ DO 12KM 

M3  7,80  608,13  4 743,41 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 5 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM 

M  64,00  81,61  5 223,04 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 6 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm  120,96  44,01  5 323,45 

dle pol. 113524 

 7 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  204,57  601,16  122 979,30 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 8 123836 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3  22,50  220,74  4 966,65 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 9 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2  1 090,00  4,34  4 730,60 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,85  525,61  972,38 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Vedlejší komunikace 

Vedlejší komunikace 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.1 

102.1 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 11 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  214,00  8,52  1 823,28 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Zemní práce  182 420,94 1 

Komunikace 5 
 12 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 

200MM 
M2  236,58  232,71  55 054,53 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 13 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  14,80  86,18  1 275,46 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  214,00  103,18  22 080,52 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 15 572113 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  264,00  7,20  1 900,80 

 16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 180,00  6,95  15 151,00 

 17 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 
80MM 

M2  1 090,00  192,15  209 443,50 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 18 574I32 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8+, 8S TL. 30MM M2  1 090,00  141,04  153 733,60 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 19 574K5 VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT TL. 90MM M2  264,00  304,93  80 501,52 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 20 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  39,00  39,53  1 541,67 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Komunikace  540 682,60 5 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 4 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Vedlejší komunikace 

Vedlejší komunikace 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.1 

102.1 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Potrubí 8 
 21 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,00  7 537,79  7 537,79 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  3,00  1 079,35  3 238,05 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 23 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  5,00  1 089,06  5 445,30 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 24 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  3,00  920,69  2 762,07 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Potrubí  18 983,21 8 

Ostatní konstrukce a práce 9 
 25 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM 
M  37,00  262,48  9 711,76 

dle situace č. přílohy 1, část C 

 26 919113 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  39,00  69,82  2 722,98 

dle situace č. přílohy 1, část C 

 27 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,00  754,20  754,20 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Ostatní konstrukce a práce  13 188,94 9 

 815 890,00 Celkem: 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  1 264,21 Náklad na měrnou jednotku: 

 96,00 Počet měrných jednotek: 

M2 Měrné jednotky: 

Kč  146 850,57 Cena s daní: 

Kč  25 486,46 DPH: 

Kč  121 364,11 Cena celková: 

Kč  121 364,11 Základní cena: 

Firma Zhotovitel: 

Ing.František Stráský - Atelier SIS Zhotovitel dokumentace: 

Město Písek Objednavatel: 

Dělící ostrůvky na vedlejší komunikaci 

Dělící ostrůvky na vedlejší komunikaci 

Rozpočet: 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

102.2 

Objekt: 102.2 

Stavba: 16006b 

SOUPIS PRACÍ 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Dělící ostrůvky na vedlejší komunikaci 

Dělící ostrůvky na vedlejší komunikaci 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.2 

102.2 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Všeobecné konstrukce a práce 0 
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  39,24  190,27  7 466,19 

Všeobecné konstrukce a práce  7 466,19 0 

Zemní práce 1 
 2 113346 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3  21,80  523,32  11 408,38 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 3 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  17,44  601,16  10 484,23 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 4 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  109,00  8,52  928,68 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Zemní práce  22 821,29 1 

Komunikace 5 
 5 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12,75  86,18  1 098,80 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 6 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  96,00  103,18  9 905,28 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 7 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM 

M2  89,00  226,66  20 172,74 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 8 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM 

M2  7,00  563,74  3 946,18 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Komunikace  35 123,00 5 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Dělící ostrůvky na vedlejší komunikaci 

Dělící ostrůvky na vedlejší komunikaci 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.2 

102.2 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Ostatní konstrukce a práce 9 
 9 91267 ODRAZKY NA OBRUBNÍKY KUS  51,00  245,40  12 515,40 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 10 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M  51,00  851,73  43 438,23 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Ostatní konstrukce a práce  55 953,63 9 

 121 364,11 Celkem: 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  909,68 Náklad na měrnou jednotku: 

 98,00 Počet měrných jednotek: 

M2 Měrné jednotky: 

Kč  107 869,50 Cena s daní: 

Kč  18 721,15 DPH: 

Kč  89 148,35 Cena celková: 

Kč  89 148,35 Základní cena: 

Firma Zhotovitel: 

Ing.František Stráský - Atelier SIS Zhotovitel dokumentace: 

Město Písek Objednavatel: 

Chodníky 

Chodníky 

Rozpočet: 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

102.3 

Objekt: 102.3 

Stavba: 16006b 

SOUPIS PRACÍ 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Chodníky 

Chodníky 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.3 

102.3 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Všeobecné konstrukce a práce 0 
 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  59,00  190,27  11 225,93 

Všeobecné konstrukce a práce  11 225,93 0 

Zemní práce 1 
 2 113186 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3  10,00  421,01  4 210,10 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 3 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 
DO 12KM 

M3  20,00  224,23  4 484,60 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 4 113346 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3  5,00  523,32  2 616,60 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M  34,00  52,93  1 799,62 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 6 11351B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA tkm  29,75  44,01  1 309,30 

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 
5KM 

M  20,00  81,61  1 632,20 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 8 11352B ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA tkm  45,36  44,01  1 996,29 

 9 113726 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3  4,00  601,16  2 404,64 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2  115,00  8,52  979,80 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Zemní práce  21 433,15 1 

Komunikace 5 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 3 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Chodníky 

Chodníky 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.3 

102.3 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

 11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  12,20  86,18  1 051,40 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  115,00  103,18  11 865,70 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 13 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM 

M2  95,00  226,66  21 532,70 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

 14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 
LOŽE Z KAM 

M2  20,00  563,74  11 274,80 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Komunikace  45 724,60 5 

Ostatní konstrukce a práce 9 
 15 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  61,00  176,47  10 764,67 

dle situace č. přílohy 2, část B4 

Ostatní konstrukce a práce  10 764,67 9 

 89 148,35 Celkem: 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  154,30 Náklad na měrnou jednotku: 

 247,00 Počet měrných jednotek: 

M2 Měrné jednotky: 

Kč  46 114,98 Cena s daní: 

Kč  8 003,43 DPH: 

Kč  38 111,55 Cena celková: 

Kč  38 111,55 Základní cena: 

Firma Zhotovitel: 

Ing.František Stráský - Atelier SIS Zhotovitel dokumentace: 

Město Písek Objednavatel: 

Dopravní značení na vedlejší komunikaci 

Dopravní značení na vedlejší komunikaci 

Rozpočet: 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

102.4 

Objekt: 102.4 

Stavba: 16006b 

SOUPIS PRACÍ 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Dopravní značení na vedlejší komunikaci 

Dopravní značení na vedlejší komunikaci 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

102.4 

102.4 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Ostatní konstrukce a práce 9 
 1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ 

NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 
KUS  1,00  143,26  143,26 

dle trvalého dopravního značení č. přílohy 2, část B5 

 2 914161 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 
1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 

KUS  7,00  2 098,92  14 692,44 

dle trvalého dopravního značení č. přílohy 2, část B5 

 3 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA M2  246,88  94,28  23 275,85 

dle trvalého dopravního značení č. přílohy 2, část B5 

Ostatní konstrukce a práce  38 111,55 9 

 38 111,55 Celkem: 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

Datum zadání: Datum vypracování nabídky: 

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku: 

Kč  344 204,61 Náklad na měrnou jednotku: 

 1,00 Počet měrných jednotek: 

Měrné jednotky: 

Kč  416 487,58 Cena s daní: 

Kč  72 282,97 DPH: 

Kč  344 204,61 Cena celková: 

Kč  344 204,61 Základní cena: 

Firma Zhotovitel: 

Zhotovitel dokumentace: 

Město Písek Objednavatel: 

Vodovod 

Vodovod 

Rozpočet: 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

301 

Objekt: 301 

Stavba: 16006b 

SOUPIS PRACÍ 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 2 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Vodovod 

Vodovod 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

301 

301 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Zemní práce 1 
 1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD  24,00  38,86  932,64 

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min 

 2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN  3,00  23,02  69,06 

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min 

 3 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M  2,20  182,61  401,74 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 

 4 119001411 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200 M  1,10  231,20  254,32 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti 
DN do 200 

 5 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 M  1,10  285,87  314,46 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti 
DN přes 200 do 500 

 6 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M  3,30  147,48  486,68 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů 
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 7 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3  19,75  268,24  5 296,40 

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny 

 8 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  23,97  150,19  3 599,45 

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3 

 9 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 M3  11,98  12,22  146,43 

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 

 10 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  23,97  207,17  4 965,04 

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 4 do 100 m3 

 11 131301109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 M3  11,98  25,86  309,88 

Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

 12 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3  49,07  231,80  11 374,89 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 

 13 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3  24,54  15,21  373,19 

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

 14 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3  49,07  426,59  20 934,05 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 

 15 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3  24,54  31,84  781,23 

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 

 16 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  178,00  59,77  10 639,18 

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné 
pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m 

 17 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  178,00  10,65  1 895,72 
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Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m 

 18 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3  73,04  52,49  3 833,92 

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 

 19 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 M3  49,72  142,24  7 071,75 

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

 20 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3  49,72  9,15  454,91 

Uložení sypaniny na skládky. Předpokládá se uložení na skládku investora bez poplatku 
za skládkovné. 

 21 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) T  83,03  106,34  8 829,09 

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 

 22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  96,36  55,12  5 311,58 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 

 23 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  31,04  237,10  7 358,40 

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 

 24 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním M2  88,73  12,83  1 138,38 

Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 

 25 583373310 štěrkopísek frakce 0-22 T  66,73  198,77  13 262,93 

štěrkopísek frakce 0-22 

Zemní práce  110 035,32 1 

Vodorovné konstrukce 4 
 26 451315124 Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 150 mm M2  0,98  317,74  310,43 

Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15 
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 27 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3  8,11  641,46  5 204,81 

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm 

 28 452313121 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop M3  0,30  1 859,06  557,72 

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 8/10 

 29 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2  5,40  256,69  1 386,13 

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 

Vodorovné konstrukce  7 459,09 4 

Potrubí z trub litinových 85 
 35 422666200 filtr s výměnnou vložkou DN 50 např. D71 118 540 KUS  1,00  2 200,42  2 200,42 

Filtry, odvaděče a stavoznaky do PN 40 filtry plynové a vzduchové D 71 118 540, PN 40, 
filtr, s výměnnou vložkou, přírubový, materiál GS-C25, SD dle DIN F1 DN  50 mm 

 36 552506420 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 KUS  1,00  891,62  891,62 

trouby a tvarovky litinové tlakové kolena přírubová s patkou zn. PP (TT) DN 80 N-kus 

 40 552532170 trouba přírubová litinová FF DN 50 mm délka 300 mm KUS  2,00  1 300,62  2 601,24 

Trouby a tvarovky litinové tlakové trouby litinové přírubové (TP) trouba přírubová zn. FF 
do délky l=1000mm tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle 
GSK-RAL (EWS), min. tl. 250 µm DN 50, délka 300 mm 

 33 552535300 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou T-kus DN 150/150 mm KUS  1,00  2 445,82  2 445,82 

Trouby a tvarovky litinové tlakové přírubové odbočky zn. T tvarovka přírubová s 
přírubuvou odbočkou zn.T tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle 
GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 150/150 

 37 552536080 přechod přírubový, FFR-kus litinový DN 80/50 mm KUS  1,00  891,62  891,62 

Trouby a tvarovky litinové tlakové přechody přírubové zn. FFR  (redukce) přechod 
přírubový zn. FFR tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle 
GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 80/50 
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 38 552536160 přechod přírubový,FFR-kus DN 150/80 mm KUS  1,00  1 218,82  1 218,82 

Trouby a tvarovky litinové tlakové přechody přírubové zn. FFR  (redukce) přechod 
přírubový zn. FFR tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle 
GSK-RAL, min. tl. 250 µm DN 150/80 

 34 552536580 příruba zaslepovací z tvárné litiny X DN 50 mm KUS  1,00  253,58  253,58 

Trouby a tvarovky litinové tlakové příruby zaslepovací (zn. X a Xv), příruba zaslepovací 
tvárná litina dle ČSN EN 545 uvnitř i vně: práškový epoxid dle GSK-RAL, min. tl. 250 µm 
DN 50 

 41 79941500001
6 

spojka zakusovací s přírubou DN 160 např. SYNOFLEX KUS  2,00  5 472,42  10 944,84 

TVAROVKA SYNOFLEX SPOJKA 3000+ S PŘÍRUBOU 150 (155-192) 

 42 855009001 Šrouby,podložky,matice,těsnění a nátěry KPL  1,00  409,00  409,00 

Šrouby,podložky,matice,těsnění pro přírubové spoje dle specifikace oddílu 008 Trubní 
vedení (DN 50 - 8 ks, DN 80 - 6 ks,DN 160 - 4 ks) a nátěry kompletační. 

 30 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS  7,00  490,80  3 435,60 

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 

 31 857312121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 150 KUS  3,00  490,80  1 472,40 

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 

 32 857314121 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150 KUS  1,00  736,20  736,20 

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150 

 39 98100500001
6 

MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 50 KUS  1,00  5 881,42  5 881,42 

SPECIÁLNÍ TVAROVKY MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 50 

Potrubí z trub litinových  33 382,58 85 

Potrubí z trub plastických a skleněných 87 
 46 286131100 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm M  3,22  20,45  65,85 
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trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100  SDR 11 PN16 tyče 6 m,  12 m, návin 
100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin 

 47 286136000 potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 90x8,2. L=12m M  71,42  134,97  9 639,56 

Trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 potrubí - pro rozvody vody dvouvrstvé 
potrubí PE 100 s 10% signalizační vrstvou (od d32 do d450) SDR 11, délka 12 m 90x8,2 

 48 286148670 oblouk 90°, SDR 11, PE 100, PN 16, d 90 KUS  1,00  535,79  535,79 

Trubky z polypropylénu a kombinované pro rozvod pitné a teplé užitkové vody PE 
tvarovky - na tupo oblouk 90°, SDR 11, PE 100 RC, PN 16 d 90 

 49 286535980 nákružek tlakový lemový IPE D 90 mm KUS  2,00  65,44  130,88 

prvky kompletační z polyetylénu pro trubky vodovodní tvarovky PE 80 SDR11 nákružky 
lemové  PE HD (lPE) D  90 mm 

 50 286543680 příruba volná k lemovému nákružku  d 90 KUS  2,00  331,29  662,58 

příruba volná k lemovému nákružku  d 90 

 43 871161121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 32 mm 

M  3,22  163,60  526,79 

Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek 
polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm 

 44 871241141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 90 x 
8,2 mm 

M  71,42  163,60  11 684,31 

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm 

 45 879172199 Příplatek za mtž vodovodních přípojek DN 32-80 KUS  1,00  409,00  409,00 

Příplatek za mtž vodovodních přípojek DN 32-80 

Potrubí z trub plastických a skleněných  23 654,76 87 

Trubní vedení - ostatní konstrukce 89 
 73 25100010001

6 
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 1''-1'' KUS  1,00  1 995,92  1 995,92 
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ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNI-VNI DN 1''-1'' 
2802 

 74 319424450 vsuvka mosazná s vnějším závitem G 1" KUS  1,00  188,14  188,14 

součásti fitinkových šroubení, kovové šroubení mosazná vsuvka s vnějším závitem G 1" 

 75 319424950 ISIFLO - spojení bezzávitové plastového a  potrubí s vnitřním závitem 32 x 1" KUS  1,00  286,30  286,30 

součásti fitinkových šroubení, kovové spojovací prvky ISIFLO spojení bezzávitové 
plastového a kovového potrubí s vnitřním závitem  32 x 1" 

 76 34810000000
0 

PODKLAD. DESKA UNI šoupátková KUS  4,00  122,70  490,80 

PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ 

 77 34820000000
0 

PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP KUS  1,00  335,38  335,38 

PODKLADOVÁ DESKA POD HYDRANTOVÝ POKLOP 

 78 38821742 vodoměr MENJET Qn 15 dl. 300 mm KUS  1,00  7 173,86  7 173,86 

Vodoměr MENJET Qn 15 dl. 300 mm 

 79 422211140 šoupátko s přírubam DN50, voda např kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 16 KUS  2,00  3 263,82  6 527,64 

Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami 
krátká pitná voda, neagresívní odpadní voda např kat.č.: 4000E2 DN 50 mm PN 16 

 80 422211160 šoupátko s přírubami DN 80, voda,např.kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 KUS  2,00  4 327,22  8 654,44 

Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami 
krátká pitná voda, neagresívní odpadní voda kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16 

 81 422211190 šoupátko s přírubami DN 150, voda např. kat.č.: 4000E2 DN 150 mm PN 16 KUS  1,00  8 098,20  8 098,20 

Šoupátka do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s přírubami 
krátká pitná voda, neagresívní odpadní voda kat.č.: 4000E2 DN 150 mm PN 16 
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 83 422735450 navrtávací pasy např. HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro 
vodovodní PE a PVC potrubí 90-1” 

KUS  1,00  973,42  973,42 

armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací např.HAKU se závitovým výstupem 
pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1” 

 82 422735892 hydrant podzemní DN80 PN16  krycí hloubka 1500 - 2001 mm KUS  1,00  8 171,82  8 171,82 

armatury speciální ostatní do PN 40 hydranty podzemní DN 80, PN 16, tvárná litina, AVK 
podzemní hydrant jednoduchý uzávěr hydrant podzemní DN80 PN16  krycí hloubka 
1500 - 2001 mm 

 84 422910780 souprava zemní pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 2,0 m KUS  1,00  1 006,14  1 006,14 

Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní např. LADA pro ovládání 
armatur zakopaných v zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 
40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, 
ochranná trubka z plastu, kolíky z nerezu pro krycí hloubku Rd 2,0 m DN  40-50 mm 

 85 422910790 souprava zemní  pro šoupátka DN  65-80 mm, Rd 2,0 m KUS  2,00  1 006,14  2 012,28 

díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní např. LADA pro ovládání 
armatur zakopaných v zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 
40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, 
ochranná trubka z plastu, kolíky z nerezu pro krycí hloubku Rd 2,0 m DN  65-80 mm 

 86 422910800 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 2,0 m KUS  1,00  1 055,22  1 055,22 

Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní např.LADA pro ovládání 
armatur zakopaných v zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 
40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, 
ochranná trubka z plastu, kolíky z nerezu pro krycí hloubku Rd 2,0 m DN 100-150 mm 

 87 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový KUS  4,00  449,90  1 799,60 

díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový 

 88 422914520 poklop litinový typ 522-hydrantový   DN 80 KUS  1,00  1 055,22  1 055,22 

díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 522 - hydrantový  
DN 80 

 51 891181111 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu  do DN 40 KUS  1,00  368,10  368,10 
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Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 

 52 891211221 Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50 KUS  2,00  368,10  736,20 

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 50 

 53 891212311 Montáž přírubového vodoměru DN 50 v šachtě KUS  1,00  490,80  490,80 

Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě přírubových DN 50 

 54 891241111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS  2,00  490,80  981,60 

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 

 55 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS  1,00  736,20  736,20 

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 
80 

 56 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 KUS  1,00  736,20  736,20 

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na 
potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80 

 57 891311111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 KUS  1,00  613,50  613,50 

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 
osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150 

 58 892233121 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M  3,87  32,72  126,63 

Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 

 59 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M  75,29  16,36  1 231,74 

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 

 60 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M  71,42  32,72  2 336,86 

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 

 61 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari T  0,36  16 933,51  6 079,13 

Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 

 62 899273192.1 Laboratorní rozbor vody KPL  1,00  2 454,00  2 454,00 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 11 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Vodovod 

Vodovod 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

301 

301 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Laboratorní rozbor vody 

 63 899273194.1 Asistence správce sítě KPL  1,00  818,00  818,00 

Asistence správce sítě 

 64 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS  4,00  327,20  1 308,80 

Osazení poklopů litinových šoupátkových 

 65 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS  1,00  490,80  490,80 

Osazení poklopů litinových hydrantových 

 66 899620141 Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 
otevřený výkop 

M3  3,01  2 173,45  6 550,78 

Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, 
beton tř. C 20/25 

 67 899640111 Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop M2  19,15  203,89  3 904,90 

Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých 

 68 899721111 Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm M  79,79  20,45  1 631,71 

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm 

 69 899721119 Revize/proměření  signalizačního vodiče na potrubí PVC KPL  1,00  245,40  245,40 

Signalizační vodič na potrubí PVC  - revizea proměření signalizačního vodiče vč. revize 
vodiče přípojek 

 70 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M  75,29  8,18  615,87 

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm 

 89 M30108901 Šachta plastová vodoměrná pro obetonování 2,50x1,50 m v.1,6m vč. poklopu 
60x60 cm, zat. D 400 a vstupního žebříku 

KUS  1,00  8 098,20  8 098,20 

Šachta plastová vodoměrná pro obetonování 2,50x1,50 m v.1,6m vč. poklopu 60x60 cm, 
zat. D 400 a vstupního žebříku 

 71 R02108902 Revize hydrantů KUS  1,00  1 227,00  1 227,00 

Revize hydrantů 

 72 R30108901 Montáž plastové šachty na obetonování rozměrů 2,50x1,50x1,60 m KUS  1,00  1 058,49  1 058,49 



 
ASPE 9 Firma: Firma Strana: 12 

Čas:  8:08:29 2.12.2016 Datum: 3.6.1.6 

I/29 PÍSEK, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA, OBCHODNÍ ULICE 

Vodovod 

Vodovod 

Stavba: 

Objekt: 

Rozpočet: 

16006b 

301 

301 

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ 

 
Poř.č. 

 
Položka 

 
Typ 

 
Text 

 
MJ 

 
Počet MJ 

 
J.cena 

 
Celkem 

Trubní vedení - ostatní konstrukce  92 665,29 89 

Přesuny hmot a sutí 99 
 90 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T  92,91  81,80  7 600,04 

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop 

Přesuny hmot a sutí  7 600,04 99 

Průzkumné, geodetické a projektové práce VRN1 
 91 011603002 Vytýčení  stávajících inženýrských sítí KČ  3 200,00  0,82  2 624,00 

Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum vytýčení  
stávajících inženýrských sítí 

 92 012103001 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby KČ  4 000,00  0,82  3 280,00 

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce před 
výstavbou - vytýčení stavby 

 93 012303001 Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby KČ  4 000,00  0,82  3 280,00 

Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce Geodetické práce po 
výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby 

 94 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ  6 000,00  0,82  4 920,00 

Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby 
(výkresová a textová) skutečného provedení stavby 

Průzkumné, geodetické a projektové práce  14 104,00 VRN1 

Zařízení staveniště VRN3 
 95 030001000 Zařízení staveniště KČ  67 443,32  0,82  55 303,53 

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 

Zařízení staveniště  55 303,53 VRN3 
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 344 204,61 Celkem: 
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Všeobecné konstrukce a práce - dodávky 0 
 1 001 SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V PÍSKU, 

LED 72,3W, 7670lm, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 
KUS  8,00  6 953,00  55 624,00 

 2 002 SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V PÍSKU, 
LED 58,9W, 6360lm, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  3,00  6 953,00  20 859,00 

 3 003 SVÍTIDLO SILNIČNÍ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V PÍSKU, 
LED 38,8W, 4160lm, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  3,00  6 953,00  20 859,00 

 4 004 SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ DLE ZAVEDENÉHO TYPU A STANDARDU V 
PÍSKU, LED 58,9W, 6360lm, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  4,00  7 362,00  29 448,00 

 5 005 STOŽÁR SADOVÝ 6,8/6,0/0,8 – 133/89/60 – ŽÁR. POZINK., VČETNĚ 
PLASTOVÉ MANŽETY, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  2,00  6 953,00  13 906,00 

 6 006 PROSVĚTLENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA C04a – PŘIKÁZANÝ SMĚR 
OBJÍŽDĚNÍ VPRAVO, S LED ZDROJEM 8-10W 

KUS  2,00  5 317,00  10 634,00 

 7 007 VÝLOŽNÍK LOMENÝ PRO SADOVÝ STOŽÁR A VRCHOL. PR. 60 mm, 
DÉLKA VYLOŽENÍ 1,0 m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO 401, 
1. A 2. 

KUS  2,00  981,60  1 963,20 

 8 008 STOŽÁR SILNIČNÍ 9,4/8,2/1,2 – 159/114/89 – ŽÁR. POZINK., VČETNĚ 
PLASTOVÉ MANŽETY, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  10,00  8 180,00  81 800,00 

 9 009 VÝLOŽNÍK SIL. OBL. JEDNORAMENNÝ DO PR. 89 mm, DL. VYLOŽENÍ 1,0 
m, VÝŠKA 2,1/1,8m – ŽÁR. POZINK, spec. viz. příl. PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  4,00  1 227,00  4 908,00 

 10 010 VÝLOŽNÍK SIL OBL. JEDNORAMENNÝ DO PR. 89 mm, DL. VYLOŽENÍ 2,0 
m, VÝŠKA 2,1/1,8m – ŽÁR. POZINK, spec. viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  5,00  1 390,60  6 953,00 

 11 011 VÝLOŽNÍK SIL OBL. TŘÍRAMENNÝ 120° DO PR. 89 mm, DL. VYLOŽENÍ 1,5 
m, VÝŠKA 2,1/1,8m – ŽÁR. POZINK, spec. viz. příloha PD SO 401, 1. A 

KUS  1,00  1 308,80  1 308,80 

 12 012 STOŽÁR PŘECHODOVÝ 7,2/6,0/1,2 – 133/108/89 – ŽÁR. POZINK., VČETNĚ 
PLASTOVÉ MANŽETY, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  2,00  5 726,00  11 452,00 

 13 013 VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ NA PR. 89 mm, DÉLKA VYLOŽENÍ 1,5 m – ŽÁR. 
POZINK, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  2,00  1 227,00  2 454,00 

 14 014 VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ ATYP. MONTÁŽ NA DŘÍK STOŽÁRU, DÉLKA 
VYLOŽENÍ 1,5 m – ŽÁR. POZINK, specifikace viz. příloha PD SO 401, 1. A 2. 

KUS  2,00  1 227,00  2 454,00 
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 15 015 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ KUS  10,00  572,60  5 726,00 

 16 016 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE DVOUOKRUHOVÁ KUS  2,00  736,20  1 472,40 

 17 017 STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE TŘÍOKRUHOVÁ KUS  2,00  899,80  1 799,60 

 18 018 KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE KUS  14,00  163,60  2 290,40 

 19 019 PILÍŘ ROZPOJOVACÍ SR KUS  1,00  16 360,00  16 360,00 

 20 020 ROZPOJOVACÍ PILÍŘ SR, MONOLITICKÝ KOMPAKTNÍ Z TERMOSETU, 
ROZMĚRY 470mm x 250mm x 1830mm 

KUS  1,00  20 450,00  20 450,00 

 S OSAZENOU 2x DIN LIŠTOU PRO OSAZENÍ JISTÍCÍCH PŘÍSTROJŮ S KRYTEM 
PŘÍSTROJŮ 

 21 021 VYPÍNAČ 3/40A KUS  1,00  163,60  163,60 

 22 022 JISTIČ B6/1 10kA KUS  7,00  98,16  687,12 

 23 023 JISTIČ B10/1 10kA KUS  6,00  81,80  490,80 

 24 024 SVORKOVNICE PEN KUS  435,00  57,26  24 908,10 

 25 025 PROPOJOVACÍ LIŠTA 3L Cu 10mm2 12TE KUS  2,00  81,80  163,60 

 26 026 PROPOJOVACÍ MATERIÁL KUS  1,00  8 180,00  8 180,00 

 27 027 MONTÁŽ+PODRUŽNÝ MATERIÁL KUS  1,00  12 270,00  12 270,00 

 28 028 VÝCHOZÍ REVIZE KUS  1,00  4 908,00  4 908,00 

Všeobecné konstrukce a práce - dodávky  364 492,62 0 

Základy 2 
 29 201 01 0255 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.75/90 M  271,00  49,08  13 300,68 

 30 210 01 0253 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50 M  43,00  32,72  1 406,96 

 31 210 01 0254 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.52/63 M  556,00  44,99  25 014,44 

 32 210 01 0256 VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.94/110 M  126,00  53,17  6 699,42 

 33 210 10 0173 UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2 M  36,00  4,09  147,24 

 34 210 10 0173 1 ODPOJENÍ KABELU 3x1,5mm2 M  16,00  4,09  65,44 

 35 210 10 0173a UKONČENÍ KABELU 3x2,5mm2 M  4,00  4,09  16,36 

 36 210 10 0251 UKONČENÍ KABELU 4x10mm2 M  32,00  12,27  392,64 
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 37 210 10 0251 1 ODPOJENÍ KABELU 4x10mm2 M  17,00  8,18  139,06 

 38 210 12 0001 POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27 KUS  18,00  40,90  736,20 

 39 210 20 0000 PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO KUS  2,00  245,40  490,80 

PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNÉ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH 
PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPŠTOVNÁ MONTÁŽ STOŽÁRU VČETNĚ 
VÝLOŽNÍKU A SVÍTIDLA 

 40 210 20 0000a EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU T  15,00  245,40  3 681,00 

 41 210 20 0000b PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY HOD  47,57  572,60  27 238,58 

 42 210 20 0000c PRONÁJEM JEŘÁBU HOD  85,83  818,00  70 208,94 

 43 210 20 0001 MONTÁŽ STOŽÁRU V.O. KUS  14,00  654,40  9 161,60 

 44 210 20 0301 IZOLACE UZEMNĚNÍ M  5,00  20,45  102,25 

 46 210 20 2013 1 MONTÁŽ SVÍTIDLA V.O. KUS  18,00  163,60  2 944,80 

 45 210 20 2013 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  8,00  163,60  1 308,80 

 48 210 20 3703 1 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA NÁVĚSTNÍHO – PROSVĚTLENÁ DOPRAVNÍ 
ZNAČKA C04a 

KUS  5,00  245,40  1 227,00 

 47 210 20 3703 MONTÁŽ SVÍTIDLA NÁVĚSTNÍHO – PROSVĚTLENÁ DOPRAVNÍ ZNAČKA 
C04a 

KUS  2,00  245,40  490,80 

 49 210 20 4000 DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU KUS  8,00  163,60  1 308,80 

 50 210 20 4011 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE KUS  7,00  818,00  5 726,00 

 51 210 20 4011 1 DEMONTÁŽ STOŽÁRU V.O. KUS  7,00  122,70  858,90 

 52 210 20 4100 MONTÁŽ VÝLOŽNÍKU V.O. KUS  16,00  163,60  2 617,60 

 53 210 20 4201 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH KUS  10,00  122,70  1 227,00 

 54 210 20 4202 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 2 OKRUHY KUS  2,00  163,60  327,20 

 55 210 20 4203 MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 3 OKRUHY KUS  2,00  204,50  409,00 

 56 210 22 0022 DRÁT FeZn 10 – DEMONTÁŽ M  139,00  32,72  4 548,08 

 57 210 22 0022a DRÁT FeZn 10 M  553,00  47,44  26 234,32 

 58 210 22 0301 SVORKA SP,SS KUS  26,00  20,45  531,70 
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 59 210 81 0005 KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 – DEMONTÁŽ KUS  64,00  2,45  156,80 

 60 210 81 0005a KABEL CYKY-J 3x1,5mm2 KUS  192,00  9,82  1 885,44 

 61 210 81 0006 KABEL CYKY-J 3x2,5mm2 M  291,00  40,90  11 901,90 

 62 210 81 0013 KABEL CYKY-J 4x10mm2 – DEMONTÁŽ M  148,00  16,36  2 421,28 

 63 210 81 0013a KABEL CYKY-J 4x10mm2 M  538,00  77,71  41 807,98 

Základy  266 735,01 2 

Vodorovné konstrukce 4 
 64 460 010021 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRASY KM  0,73  229,04  167,20 

 65 460 03 0011 SEJMUTÍ DRNU M2  169,75  16,36  2 777,11 

 66 460 03 0011 1 ODSTRANĚNÍ ŽIVIČNÉHO POVRCHU M2  8,50  245,40  2 085,90 

 67 460 03 0039 ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY M2  55,60  40,90  2 274,04 

 68 460 03 0139 ŘEZÁNÍ SPÁR V ŽIVIČNÉM KRYTU M  42,00  81,80  3 435,60 

 69 460 07 0223 VÝKOP PRO ZÁKLAD – RUČNĚ KUS  14,00  327,20  4 580,80 

 70 460 07 1003 VÝKOP STARTOVACÍ JÁMY 200x100x140cm M3  2,80  368,10  1 030,68 

 71 460 07 1003 1 VÝKOP CÍLOVÉ JÁMY 100x100x140cm M3  1,40  368,10  515,34 

 72 460 08 0035 ZÁKLAD PRO STOŽÁR V.O. C25/30 M3  14,00  1 210,64  16 948,96 

 73 460 08 0112 BOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ VO M3  6,14  409,00  2 511,26 

 74 460 20 1603 VÝKOP RÝHY 35x40 M3  21,84  740,29  16 167,93 

 75 460 20 1603 1 VÝKOP RÝHY 35x60 M3  104,37  740,29  77 264,07 

 76 460 20 1603 2 VÝKOP RÝHY 50x100 M3  38,00  740,29  28 131,02 

 77 460 27 0141 OSAZENÍ PILÍŘE SR KUS  1,00  818,00  818,00 

 78 460 30 0001 ZÁHOZ STARTOVACÍ A CÍLOVÉ JÁMY M3  4,20  163,60  687,12 

 79 460 31 0006 NEŘÍZENÝ ZEMNÍ PROTLAK DO PR. 125 mm M  11,00  409,00  4 499,00 

 80 460 42 1101 ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 45,7m3 (77,7t) M  653,00  65,44  42 732,32 

 81 460 49 0012 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 M  765,00  2,45  1 874,25 
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 82 460 51 0055 KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm M  142,00  81,80  11 615,60 

 83 460 51 0056 HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm M3  164,21  18,81  3 088,79 

 84 460 56 1801 ZÁHOZ RÝHY 35x40 M3  21,84  195,50  4 269,72 

 85 460 56 1801 1 ZÁHOZ RÝHY 35x60 M3  104,37  195,50  20 404,34 

 86 460 56 1801 2 ZÁHOZ RÝHY 50x100 M3  38,00  195,50  7 429,00 

 87 460 60 0021 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY M3  59,70  81,80  4 883,46 

 88 460 60 0061 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km T  113,44  16,36  1 855,88 

 89 460 60 0071 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM KM  110,00  16,36  1 799,60 

 90 460 62 0002 POLOŽENÍ DRNU M2  169,75  16,36  2 777,11 

 91 460 62 0013 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU M2  260,25  49,08  12 773,07 

 92 460 65 0051 ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/8 – 4cm M2  55,60  24,54  1 364,42 

 93 460 65 0052 ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 mm (tloušťka vrstvy 150mm) T  17,50  179,96  3 149,30 

 94 460 65 0053 ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/32 – 15cm M2  55,60  147,24  8 186,54 

 95 460 65 0054 ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 mm (tloušťka vrstvy 40mm) T  4,09  171,78  702,58 

 96 460 65 0176 KLADENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY M2  55,60  139,06  7 731,74 

 97 460 70 0001 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm M  15,00  16,36  245,40 

 98 460 70 0002 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 250 mm M  2,00  16,36  32,72 

 99 460 70 0003 PLASTOVÁ TRUBKA pr. 60 mm M  10,00  16,36  163,60 

Vodorovné konstrukce  300 973,47 4 

 932 201,10 Celkem: 
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Zemní práce 1 
 1 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  63,75  358,46  22 851,83 

dle situace č. přílohy 2, část B1 

 2 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2  51,00  3,42  174,42 

dle situace č. přílohy 2, část B1 

 3 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2  51,00  26,93  1 373,43 

dle situace č. přílohy 2, část B1 

Zemní práce  24 399,68 1 

 24 399,68 Celkem: 


