



STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK

MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Odbor správy obecního majetku

Radniční 10

738 22 Frýdek-Místek

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: O/0198/2019/OSOM

SP. ZN.

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 18.01.2019

ARCTEAS STAVBY s.r.o.

Kounicova 2929/5

Ostrava

70200

Objednávka č.: O/0198/2019/OSOM/Hrt

Objednáváme u Vás níže specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek

Předmět: VZ Oprava v bytové jednotce 1+3, č. 73 v bytovém domě č. p. 159, ul. Komenského, k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek. "Zlepšení bydlení"

1. Revizní zprávy elektroinstalace
2. Výměna rozvodu vody a montáž ventilu u pračky
3. Výměna odpadního potrubí
4. Výměna vstupních bytových protipožárních dveří (zachování otevírání dveří), včetně protipožárních zárubní, nátěru zárubní – hnědá, zapravení omítky, výmalby poškozené omítky vně i uvnitř bytu (základní barva-bílá), vč. prahu, těsnění dveří, kliky a koule, kukátka a očíslování, prohlášení o shodě.
5. Výměna PVC 55 m², vč. nivelace a přechodových lišt
6. Výměna kuchyňské linky s pracovní deskou, vč. dřezu a dřezové baterie, syfonu, digestoře a osvětlení
7. Výměna obkladů v koupelně, WC a v kuchyni 23 m²
8. Výměna dlažby na WC a v koupelně 10,5
9. Oprava štukových omítek,
10. Penetrace a výmalba celého bytu vč. stropů
11. Výměna WC
12. Výměna umyvadla a výměna umyvadlové baterie
13. Výměna vany a výměna vanové baterie
14. Výměna ventilační mřížky
15. Nátěr potrubí topení
16. Nátěr topného tělesa 4ks
17. Úklid a likvidace odpadu

Přímé zadání zakázky provedeno z důvodů řádného užívání bytové jednotky, zlepšení bydlení.

Kontakt: [REDACTED]

Cena bez DPH do: 299.278,45 Kč

Lhůta plnění: Do 4 týdnů od převzetí objednávky

Fakturu vystavte: Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 00296643, DIČ: CZ00296643

V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení s předáním díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře zhotovitele

Převzetím objednávky se zhotovitel zavazuje vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění. Současně se zavazuje doručit daňový doklad o bje dnate li neprodle ně, nejpozději do dvou dnů od jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů po jeho doručení objednateli. Bude-li zhotovitel, který je plátcem DPH, vystavovat daňový doklad za více zdanitelných plnění najednou, musí vystavit „Souhrnný daňový doklad**“ v souladu s § 31 b) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, tzn. zejména, že **DUZP bude uvedeno u každého zdanitelného plnění samostatně.** V případě, že zhotovitel nemůže nebo nechce vystavovat Souhrnný daňový doklad, vystaví za každé zdanitelné plnění samostatný daňový doklad.**

Osobní údaje uvedené v této objednávce jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Kalužová
vedoucí odboru SOM

1. Připravovaná operace je nezbytná pro zajišťování úkolů OSOM.
2. Správnost operace:
 - a) Dodržení právních předpisů a opatření: je v souladu s právními předpisy a opatřeními.
 - b) Hospodárnost: jedná se o cenu obvyklou.
 - c) Efektivnost: je v souladu s technologickými postupy.
 - d) Účelnost: je nezbytná pro opravu a údržbu majetku města.
 - e) Dodržení postupu a podmínek pro zadávání veřejných zakázek: v souladu se zákonem o VZ a směrnicí QS-74-01.
3. Míra rizika: nízká.
4. Přijetí opatření k vyloučení nebo zmírnění rizik: úhrada bude provedena až po realizaci díla
5. Doložení připravované operace podklady: místní šetření technika, VZ ze dne 15.1.2019, výběr ze 4 dodavatelů

.....
podpis