

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/351/2018






Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Lú 1, 2, 3, 4, 5.; SLKT - Výroba dříví na OM ;TMU a TMN 1. - 2. Q 2019

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **TRULES s.r.o.**
Sídlo: Opletalova 396, 364 71 Bochov
IČO: 28033035
DIČ: CZ28033035
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091
Zastoupený: Martina Pelantová
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 88, 362 72 Hradiště .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 772 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Karlových Varech dne 22.1.2019

v Bochově dne 17.1.2019

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
TRULES s.r.o.
Martina Pelantová

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/1200	100	m3	380	38000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/1200	100	m3	365	36500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/1200	100	m3	350	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	100	m3	340	34000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/99/1200	100	m3	330	33000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=11; terén odvoz (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 1+/1+/1200	100	m3	310	31000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřed. (dle kódu)=11; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/ lanovkový terén	500	m3	550	275000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN - jedná se především lanovkový terén, rokle, balvany, a také o uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041	Výroba dříví na OM - těžba TMU + TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ lanovkový terén	500	m3	610	305000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=22; terén soustřed. (dle kódu)=22; Poznámka=TMU + TMN-lanovkový terén, rokle, srázy, balvany a také uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	170	17000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení				

	prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=80; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na vzniklé holině. Pro pohotovost k zajištění výše uvedených úkolů je dodavatel povinen parkovat přibližovací techniku v katastru LS Dolní Lomnice po celou dobu platnosti zakázky.;				
124041	Výroba dříví na OM - lapáky - těžba + soustředování SLKT 1+/99/1200	500	m3	510	255000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Výroba lapáků - těžba + přiblížení na OM (nejbližší skládku dříví) Těžba do konce 3.3.2018, ve stěně porostu do polostínu se zakrytím větvemi, přiblížení dle vývojového stádia, pravděpodobně 5.- 6. měsíc. Zaplaceno až po přiblížení na OM;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 29/29/ nad 1200	100	m3	410	41000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	390	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex);				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200	100	m3	370	37000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				

	Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT nad 1200	100	m3	365	36500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT nad 1200	100	m3	350	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1,99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT nad 1200	100	m3	335	33500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=2; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMU - uvolňování náletů bez jejich poškození a přilehlých kultur. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny vhodným sanačním přípravkem (např. Sanatex;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT nad 1200	100	m3	450	45000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 49/49/1200	100	m3	430	43000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/49/1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/1200	100	m3	390	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/1200	100	m3	380	38000

SLKT					
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 1+/1+/1200	100	m3	350	35000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 29/29/ nad 1200	100	m3	460	46000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustřed'ování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustřed'ování SLKT 49/49/ nad 1200	100	m3	440	44000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba	Výroba dříví na OM - těžba TMN	100	m3	420	42000

dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	JMP + soustředování SLKT 99/49/ nad 1200				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 99/99/ nad 1200	100	m3	410	41000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/99/ nad 1200	100	m3	400	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;				
124041; Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	Výroba dříví na OM - těžba TMN JMP + soustředování SLKT 1+/1+/nad 1200	100	m3	380	38000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřed. (m3)=1; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./soustřed. vzdálenost (m)=2000; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed. (dle kódu)=12; Poznámka=TMN - těžba rozptýlená po porostu, pro sestavení nákladu nutné vícekrát popojet nebo přepřahat. Otáčení s. k. do směru odvozu dříví. Výška pařezů do 1/3 jejich průměru max 25 cm, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a				

	přibližovací síti. Odřené a poškozené stromy budou do 48 hod zatřeny.;
--	--