
T a b u lk a  č . 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací” (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j.  158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč očení hodinovou sazbu

Popis prací Počet hodin
Hodinová sazba  

Kč/hod.
Cena Kč

Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")
A. Průvodní zpráva 427 500

1. Identifikační údaje 150 570 85 500

2. Seznam vstupních podkladů 150 570 85 500

3. Údaje o území 150 570 85 500

4. Údaje o stavbě 150 570 85 500

5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 150 570 85 500

B. Souhrnná technická zpráva 2 508 000

1. Popis území 200 570 114 000

2. Celkový popis stavby 900 570 513 000

3. Připojení na technickou infrastrukturu 500 570 285 000

4. Dopravní řešení 500 570 285 000

5. Řešení vegetace s ouvisejících terénních úprav 500 570 285 000

6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 500 570 285 000

7. Ochrana obyvatelstva 500 570 285 000

8. Zásady organizace výstavby 800 570 456 000

C. Situační výkresy 2 593 500

1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000 800 570 456 000

2. Celkový situační výkres 1: 1000 800 570 456 000

3. Koordinační situační výkres 1:1000 1900 570 1 083 000

4. Katastrální situační výkres 1050 570 598 500

5. Speciální situační výkres

Neobsazeno

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 29 412 000

1. Chrakteristické půdorysy 1:1000 11000 570 6 270 000
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, 
chrakteristické příčtné řezy 1:200) 11000 570 6 270 000

3. Základní pohledy Neobsazeno

4. Mostní objekty a zdi 12000 570 6 840 000

5. Objekty podzemních staveb

8700 570 4 959 000

6. Vodohospodářské objekty 4200 570 2 394 000

7. Elektro a sělovací objekty 1800 570 1 026 000

8. Objekty trubních vedení 1400 570 798 000

9. Objekty drah Neobsazeno

10. Obejkty pozemních staveb 400 570 228 000

11. Staveniště a organizace výstavby 400 570 228 000

12 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě 700 570 399 000

E. Doklady 800 570 456 000

F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY 7 814 700

1. geodetické zaměření stavby 4500 570 2 565 000

2. průzkum inženýrských sítí 500 570 285 000

3. dopravně inženýrský průzkum 1000 570 570 000
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle 
TP 76 1600 570 912 000



5. hydrogeologický průzkum Neobsazeno

6. klimatologický průzkum Neobsazeno

7. korozní průzkum Neobsazeno

8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.) Neobsazeno

9. pedologický průzkum
500 570 285 000

10. dendrologicý průzkum"
500 570 285 000

11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru) 1500 570 855 000

12 Hluková studie

660 570 376 200

13 rozpylová studie
600 570 342 000

14. Bilance zemin a ornice 300 570 171 000

15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL 500 570 285 000

16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy Neobsazeno

17. odhad stavebních nákladů 500 570 285 000

18. projekt odpadového hospodářství 450 570 256 500

19. Podklady pro verifikační stavnovisko 600 570 342 000

G. Reprografie 5 paré (v Kč) x x 155 807

S O U Č E T  A  -  G  c e lk e m  z a  D Ú R  (b e z  D P H ) 43 367 507
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