

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč o ceně hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			427 500
1. Identifikační údaje	150	570	85 500
2. Seznam vstupních podkladů	150	570	85 500
3. Údaje o území	150	570	85 500
4. Údaje o stavbě	150	570	85 500
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	150	570	85 500
B. Souhrnná technická zpráva			2 508 000
1. Popis území	200	570	114 000
2. Celkový popis stavby	900	570	513 000
3. Připojení na technickou infrastrukturu	500	570	285 000
4. Dopravní řešení	500	570	285 000
5. Řešení vegetace s ověšenými terénními úpravami	500	570	285 000
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	500	570	285 000
7. Ochrana obyvatelstva	500	570	285 000
8. Zásady organizace výstavby	800	570	456 000
C. Situační výkresy			2 593 500
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	800	570	456 000
2. Celkový situační výkres 1: 1000	800	570	456 000
3. Koordinační situační výkres 1:1000	1900	570	1 083 000
4. Katastrální situační výkres	1050	570	598 500
5. Speciální situační výkres	Neobsazeno		
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			29 412 000
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	11000	570	6 270 000
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	11000	570	6 270 000
3. Základní pohledy	Neobsazeno		
4. Mostní objekty a zdi	12000	570	6 840 000
5. Objekty podzemních staveb	8700	570	4 959 000
6. Vodohospodářské objekty	4200	570	2 394 000
7. Elektro a sělovací objekty	1800	570	1 026 000
8. Objekty trubních vedení	1400	570	798 000
9. Objekty drah	Neobsazeno		
10. Objekty pozemních staveb	400	570	228 000
11. Staveniště a organizace výstavby	400	570	228 000
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	700	570	399 000
E. Doklady	800	570	456 000
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			7 814 700
1. geodetické zaměření stavby	4500	570	2 565 000
2. průzkum inženýrských sítí	500	570	285 000
3. dopravně inženýrský průzkum	1000	570	570 000
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	1600	570	912 000

5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		
6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno		
9. pedologický průzkum	500	570	285 000
10. dendrologický průzkum	500	570	285 000
11. Záborový elaborát (pouze vykresů záboru)	1500	570	855 000
12 Hluková studie	660	570	376 200
13 rozpylová studie	600	570	342 000
14. Bilance zemin a ornice	300	570	171 000
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	500	570	285 000
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno		
17. odhad stavebních nákladů	500	570	285 000
18. projekt odpadového hospodářství	450	570	256 500
19. Podklady pro verifikační stanovisko	600	570	342 000
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	155 807
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			43 367 507


