


STAVEBNÍ NABÍDKA



Stavební firma

FUNES

www.bagr.funes.cz

☎ 777 750 180

INFORMACE O ZÁKAZNÍKVI

Jméno ÚMK Rakovník
Adresa Kokrdovská 78
Město, stát, PSČ Rakovník
Telefon 602244695
E-mail

INFORMACE O DODAVATELI

Společnost Funes s.r.o.
Jméno Martina Kolářová
Adresa Husitská 107/3
Město, stát, PSČ Praha 3 130 00
Telefon 777750183
E-mail info@funes.cz
Datum dokončení do 08.11.2018

Název projektu **Areál rakotrans - parkoviště**

ROZSAH PRACÍ

Zemní práce a pokládka dlažby včetně dodávky

Další náklady

Bez dalších nákladů

ROZSAH PRACÍ A ZPŮSOB ODMĚŇOVÁNÍ

Rozsah prací a cen se provádí úkolově dle PD a pokynů vedoucího stavby za dohodnutou cenu, ostatní přidružené práce budou účtovány hodinově s jednotnou cenou pro všechny profese 250,- Kč bez DPH za jednu hodinu práce na jednoho pracovníka, splatnost faktury 14 dní

Martina Kolářová
Předložil (zástupce společnosti)

1.11.2018
Datum

SOUHLAS ZÁKAZNÍKA

Souhlasím s rozsahem prací, cenou a způsobem účtování uvedených v této nabídce

ÚDRŽBA MĚSTSKÝCH KOMUNIKACÍ
RAKOVNÍK, spol. s r.
se sídlem Rakovník, Kokrdovská 78
Provozovna: Chlum-Haná 68, 269 01
IČO 25073249, DIČ CZ250
Tel: 313517401, fax: 313511227, e-mail: info@umk-rakovnik.cz

Odsouhlasil (investor nebo pověřený zástupce)

1.11.2018
Datum

Souhrn provedených prací a dodaných materiálů

SEZNAM PROVEDENÝCH PRACÍ

Množství	Popis	CENA	Celkem
103	Zemní a výkopové práce pro pokládku dlažby včetně odvozu materiálu	355,00 Kč	36 565,00 Kč
103	pokládka dlažby včetně dodávky Best Beaton 8cm šedá	600,00 Kč	61 800,00 Kč
26	Výměna silničních obrubníků Best MONO II	575,00 Kč	14 950,00 Kč
15	Drenážní potrubí	87,00 Kč	1 305,00 Kč
20	Pokládka obrubníků Best Parkan II šedá včetně dodávky	270,00 Kč	5 400,00 Kč

Mezisoučet 120 020,00 Kč

Sazba daně 21,00%

Daň

Celkový součet 120 020,00 Kč

POZNÁMKY

Ceny jsou bez DPH

Nabídka v režimu přenesené daňové povinnosti

Daň odvede zákazník
