

**Město Český Brod**

Odbor rozvoje

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA**2018/00243/OR**

Dodavatel:	Odběratel:
Jméno: Ústav archeologické památkové péče středních Čech, příspěvková organizace	Jméno: Město Český Brod
Adresa: Nad olšinami 448/3	Adresa: náměstí Husovo 70
PSČ: 10000 Praha 10	PSČ: 282 01 Český Brod
Vyřizuje: Mgr. Benková Irena	Vyřizuje: Zajíček Karel Ing.
Telefon: 606 930 657 / irena.benkova@uappsc.cz	Telefon: 321 612 151 / 732 735 291
IČ: 49276433	IČ: 00235334 zajicek@cesbrod.cz
DIČ: CZ49276433	DIČ: CZ00235334

PŘEDMĚT DODÁVKY: Provedení záchranného archeologického výzkumu k investiční akci: "Český Brod, ul. Zborovská - Parkovací dům v technickém areálu města"

PODROBNÝ POPIS:
 Objednáváme provedení záchranného archeologického výzkumu - ověření existence archeologických situací pro plánovanou výstavbu parkovacího domu v technickém areálu města Český Brod (bývalý areál ZZN), dle vaší cenové nabídky ze dne 12. 11. 2018, za cenu 198 800,- Kč bez DPH tj. 240.548 Kč vč. DPH. Cena je nejvýše přípustná. Termín dodání do 30.11.2018.

PODROBNOSTI PLATBY	ZPŮSOB PLATBY
Č. ÚČTU DODAVATELE [redacted]	na účet
DATUM DODÁNÍ 30.11.2018	
DATUM VYSTAVENÍ 13.11.2018	

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY **240 548,00 Kč**

ROZPOČTOVÉ KRYTÍ					
ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka Název

SCHVÁLENÍ (PODPIS)		
Příkazce operace	Jméno: Dočkalová Hana Mgr.	Podpis: [redacted]
Správce rozpočtu	Jméno: Sahulová Jaroslava	Podpis: [redacted]

Poznámka:

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti.

Objednávka byla akceptována dodavatelem dne Potvrzení akceptace podpisem dodavatele

**„Český Brod, ul. Zborovská – Parkovací dům“
Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu.**

Zadání: Plánovaná výstavba parkovacího domu v areálu býv. podniku ZZN (nyní technický areál města Český Brod). Parkovací dům bude mít podle zaslaných podkladů dvě podzemní podlaží (– 6 m) a plochu cca 15 x 20 m. Další plošně velký terénní zásah znamená také zřízení nájezdů do podzemí.

Areál je součástí historického Liblického předměstí. Záchranné archeologické výzkumy v tomto předměstí (zejména ul. Krále Jiřího a Jana Kouly) doložily existenci středověkých souvrství a archeologických objektů. Obdobnou situaci předpokládáme i ve sledovaném areálu.

Archeologický výzkum bude rozdělen na dvě etapy. V první etapě budou pro ověření existence archeologických situací a jejich charakteru vyhloubeny celkem 3 zjišťovací sondy (2 x 2 m). Podle výsledku této sondáže bude stanoven rozsah a charakter následného záchranného archeologického výzkumu, který by předcházela vlastní výstavbě.

Pro kalkulaci nákladů se počítá s mocností 1,5 m. Při výše uvedeném počtu sond a jejich celkové ploše (12 m²) je objem celkem 18 m³.

Hodinové sazby:	Archeolog	500,- Kč/hod
	Technik/dokumentátor	400,- Kč/hod
	Archeologický dělník/laborant	130,- Kč/hod
	Věcné náklady	1 000,- Kč/den

Doba výzkumu: 15 pracovních dní (120 hodin), zpracování 10 pracovních dní (80 hodin).

Kalkulace:

A) Terénní část

archeolog (1)	60 hodin	30 000,- Kč
technik/dokumentátor (1)	120 hodin	48 000,- Kč
archeologický dělník (4)	480 hodin	62 400,- Kč
geodet - subdodávka		5 000,- Kč
věcné náklady	15 dní	15 000,- Kč

C e l k e m		160 400,- Kč (bez DPH)

B) Zpracování

archeolog (1)	20 hodin	10 000,- Kč
technik/dokumentátor (1)	20 hodin	8 000,- Kč
archeologický dělník (1)	80 hodin	10 400,- Kč
věcné náklady	10 dní	10 000,- Kč

C e l k e m		38 400,- Kč (bez DPH)

Celkem za část A + B - 198 800,- Kč (bez DPH)

Poznámka: Kalkulace nezahrnuje odvoz vykopané zeminy a náklady na pažení (bude-li potřeba). Kromě zprávy pro objednatele bude výstupem také kalkulace nákladů na druhou etapu archeologického výzkumu.

Praha 12. 11. 2018

Zpracoval: PhDr. Jan Frolík, CSc.

