



zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 42767377  
DIČ: CZ42767377  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**  
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 188 27 527  
DIČ: CZ18827527  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

zhotovitelem: **SHB, akciová společnost**  
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 253 24 365  
DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno,  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 46995447  
DIČ: CZ46995447  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

zhotovitelem: **G-Consult, spol. s r.o.**  
se sídlem: Trocnovská 794/9, 702 00 Ostrava-Přívoz  
zastoupeným: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČ: 646 16 886  
DIČ: CZ64616886  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:  
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## Smlouvu (smlouvu o dílo)

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí;
- Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
- dle přílohy č. 1 a 2.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 6 804 250,- Kč

DPH: 1 428 893,-Kč

včetně DPH: 8 233 143,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je  
[REDAKCE]

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

<u>Popis části díla</u>	<u>Termín (lhůta) dokončení</u>
koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení prací
Koncept čistopisu DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
Podání úplné žádosti o vydání ÚR (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR
čistopis DÚR	do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR
Vydání pravomocného územního rozhodnutí	do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:

- Záměr projektu (Valbek, spol. s r. o.; 04/17)
- Prognóza intenzit dopravy (Valbek, spol. s r. o.; 06/18)
- Předběžný GTP (INSET s. r. o.; dodané do 30. 11. 2018)
- Geodetické zaměření (KVADRANT, spol. s r. o., 09/18)
- Závěr zjišťovacího řízení ze dne 25. listopadu 2011

Průzkumy ŽP pro DÚR (ECOLOGICAL Consulting a. s.; položky č. 1, 2, 3 dodané do 30. 11. 2018, položky č. 4, 5, 6 dodané do 12. 4. 2019, položky č. 7, 8, 9 dodané do 12. 8. 2019).

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Koncept DÚR: 2x tištěná verze, 1x na CD/DVD/flash disk

Koncept čistopisu DÚR: 1x tištěná verze, 1x na CD/DVD/flash disk

Čistopis DÚR: 6x tištěná verze, 3x na CD/DVD/flash disk v otevřené verzi

3x na CD/DVD/flash disk v uzavřené verzi ve formátu pdf.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele:

V rámci zpracování projektové dokumentace DÚR, bude svolán VV minimálně 5x, v rámci inženýrské činnosti minimálně 1x měsíčně a bude svolán zhotovitelem. Zhotovitel vyhotoví vždy zápis nebo záznam z jednání výrobního výboru, a to do jednoho týdne od jeho konání objednatel obdrží koncept záznamu k připomínkám. Po odsouhlasení obdrží Objednatel jeden originál.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: písemný report o průběhu IČ a majetkoprávního vypořádání, aktualizace tabulkové části budoucích správců stavebních objektů, aktualizace tabulkové části DOSS, které zhotovitel objednateli předá v termínu 1x za měsíc.
8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů)

s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
  - a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
  - b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

- 1a. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne

.....  
[Redacted]

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
.....  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

[Redacted] [Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

.....  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

## Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění, včetně Technických podmínek

### **DUR**

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude zpracována dle Rámcové smlouvy na projektové práce č. 01UK-0003365, obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové smlouvy, technické specifikace, včetně příloh č. 1, 2, 3.

V rámci zpracování DÚR bude prověřeno možné ohrožení svahovými deformacemi.

### **Součásti podkladů k DÚR:**

Záměr projektu (Valbek, spol. s r. o.; 04/17)

Prognóza intenzit dopravy (Valbek, spol. s r. o.; 06/18)

Předběžný GTP (INSET s. r. o.; dodané do 30. 11. 2018)

Geodetické zaměření (KVADRANT, spol. s r. o., 09/18)

Závěr zjišťovacího řízení ze dne 25. listopadu 2011

Průzkumy ŽP pro DÚR (ECOLOGICAL Consulting a. s.; položky č. 1, 2, 3 dodané do 30. 11. 2018, položky č. 4, 5, 6 dodané do 12. 4. 2019, položky č. 7, 8, 9 dodané do 12. 8. 2019)

Položka č. 1 - Analýza podkladů a rešerže (nálezová databáze, CENIA, atd.)

Položka č. 2 - Vymezení zájmového území a dotčených ploch

Položka č. 3 - Biologický průzkum (botanický a zoologický)

Položka č. 4 - Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz

Položka č. 5 - Migrační studie

Položka č. 6 - Projekt ochranných opatření pro období před i po realizaci stavby

Položka č. 7 – Konzultace na úřadech a účast na místních šetřeních

Položka č. 8 – Vypracování žádosti o výjimku (§56), včetně podkladů

Položka č. 9 – Vypořádání připomínek v rámci správního řízení

### **Inženýrská činnost**

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání

územního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ...)

Zajištění souhlasu a smluv o smlouvě budoucí o provozní škodě nebo o zajištění realizace a převzetí vyvolané investice k převzetí nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky.

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení, dle platných rámcových smluv a metodických postupů s jednotlivými vlastníky/provozovateli inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen zahájit dílčí poskytování plnění předmětu díla po písemném pokynu objednatele.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: [pps.rsd.cz](http://pps.rsd.cz). Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

## Příloha č. 2 Technická specifikace

DÚR bude zpracována dle:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění, dodatku č. 1 schváleném Ministerstvem dopravy pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
- B2/C1 – Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 – Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění
- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb.
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění
- Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
- Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění
- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí
- Vzorové listy staveb pozemních komunikací
- Metodické pokyny, směrnice
- Technické podmínky MD

## I/44 Mohelnice - Vlachov, DÚR+IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>911 201 500</b>	0,529%	0,218%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	
<b>Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky</b>	<b>7 657 500</b>	<b>2 542 500</b>	<b>10 200 000</b>
<b>Nabídka uchazeč v Kč bez DPH</b>	<b>4 821 100</b>	<b>1 983 150</b>	<b>6 804 250</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	62,96%	78,00%	66,71%

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v

### Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok

## Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### SPECIFIKACE DÚR

*Žlutě- uchazeč o ceně hodinovou sazbu*

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
<b>A. Průvodní zpráva</b>			94 000
1. Identifikační údaje	40	470	18 800
2. Seznam vstupních podkladů	40	470	18 800
3. Údaje o území	40	470	18 800
4. Údaje o stavbě	40	470	18 800
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	40	470	18 800
<b>B. Souhrnná technická zpráva</b>			279 650
1. Popis území	25	470	11 750
2. Celkový popis stavby	330	470	155 100
3. Připojení na technickou infrastrukturu	40	470	18 800
4. Dopravní řešení	40	470	18 800
5. Řešení vegetace s uovisejících terénních úprav	40	470	18 800
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	40	470	18 800
7. Ochrana obyvatelstva	40	470	18 800
8. Zásady organizace výstavby	40	470	18 800
<b>C. Situační výkresy</b>			1 428 800
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	160	470	75 200
2. Celkový situační výkres 1: 1000	790	470	371 300
3. Koordinační situační výkres 1:1000	1900	470	893 000
4. Katastrální situační výkres	190	470	89 300
5. Speciální situační výkres		Neobsazeno	
<b>D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE</b>			1 875 300
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	460	470	216 200
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	850	470	399 500
3. Základní pohledy		Neobsazeno	
4. Mostní objekty a zdi	930	470	437 100
5. Objekty podzemních staveb		Neobsazeno	
6. Vodohospodářské objekty	660	470	310 200
7. Elektro a sělovací objekty	460	470	216 200
8. Objekty trubních vedení	130	470	61 100
9. Objekty drah		Neobsazeno	
10. Objekty pozemních staveb	110	470	51 700
11. Staveniště a organizace výstavby	290	470	136 300
12 Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	100	470	47 000
<b>E. Doklady</b>	190	470	89 300
<b>F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY</b>			994 050
1. geodetické zaměření stavby	190	470	89 300
2. průzkum inženýrských sítí	85	470	39 950
3. dopravně inženýrský průzkum	150	470	70 500
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	150	470	70 500
5. hydrogeologický průzkum		Neobsazeno	

6. klimatologický průzkum	Neobsazeno		
7. korozní průzkum	Neobsazeno		
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)	Neobsazeno		
9. pedologický průzkum	110	470	51 700
10. dendrologický průzkum	110	470	51 700
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	350	470	164 500
12 Hluková studie	180	470	84 600
13 rozpylová studie	180	470	84 600
14. Bilance zemin a ornice	110	470	51 700
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	110	470	51 700
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	Neobsazeno		
17. odhad stavebních nákladů	170	470	79 900
18. projekt odpadového hospodářství	90	470	42 300
19. Podklady pro verifikační stanovisko	130	470	61 100
G. Reprografie 5 paré (v Kč)	x	x	60 000
<b>SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)</b>			<b>4 821 100</b>

## Inženýrská činnost k ÚR

### I/44 Mohelnice - Vlachov, DÚR+IČ

**Pozn.:** Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
Studium podkladů předaných objednatelem (DUR, EIA,...)	120	585	70 200
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	80	585	46 800
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony. zeiména:</b>			<b>215 280</b>
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	25	585	14 625
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	25	585	14 625
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	25	585	14 625
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neoceňuje se		x
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	25	585	14 625
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	30	585	17 550
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb.,z.č.266/1994 Sb.,z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	50	585	29 250
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	25	585	14 625
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	30	585	17 550
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	28	585	16 380
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neoceňuje se		x
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	25	585	14 625
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	30	585	17 550
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	50	585	29 250
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>332 280</b>

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ...)	950	585	555 750
Zajištění souhlasu s převzetím nově vybudovaných stavebních objektů budoucími vlastníky	800	585	468 000

Projednáání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	580	585	339 300
<b>ČÁST B CELKEM</b>			<b>1 363 050</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	350	585	204 750
<b>ČÁST C CELKEM</b>			<b>204 750</b>

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	32	585	18 720
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného ÚR	110	585	64 350
<b>ČÁST D CELKEM</b>			<b>83 070</b>
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR</b>			<b>1 983 150</b>