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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - od 1.1. 2019 do 31.12.2023 
Číselný kód části veřejné zakázky: 220199 

Název části veřejné zakázky: Klatovy

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen ,,Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen Ing. Ivanem Klikem, ředitelem Krajského ředitelství Plzeň 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu
ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Jihozápadní dřevařská a.s.
IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237
se sídlem Sušice II, Nádražní 351, Sušice 342 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl B, vložka 821
zastoupená Ing. Romanem Milotou, předsedou představenstva 

Ing. Miroslav Michna, členem představenstva 
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 
ID schránky: 58penx6
(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
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„ČSÚ“

zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené zvýše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené zvýše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.
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„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené zvýše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v Ceslcé 
republice.

„Jarní zalesnění “ je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytolcořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“ je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4

„Kořenový náběh“

předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé 
indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy
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„Lokalita OM“

lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejlcratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech

„Odvoz dříví“

krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sldady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Parez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetelc a dalšího materiálu 
nezbytného kjejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah ^požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý1'),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. „nenaléhavý"). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný").

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostolcořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a lcrytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je záldadní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v či. II. bod 9)
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
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činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenlcových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických Činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevy druhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovánv v čl. V. odst. r Smlouw a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky,
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„Veřejná zakázka“

stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- rok 2019+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou 
označeny jako kalamitní nebo nelcalamitní v Příloze č. Z2
- Ostatní informace.

„Vodní zálton“ je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory 
viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího 
listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově 
obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může 
lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro 
účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený 
jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich 
asanace).

„Zákon 0 lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zálcon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské
s v t ccpeci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
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„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku44 je zákon ě. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
a krajiny44 je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce44 je zákon ě. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS44 je zákon ě. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv44 je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVE

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi lc činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.
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6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání sRCaNSa realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky snimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků 
ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a lc Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, knimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Klatovy 
č. 220199, LS Klatovy. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - Čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
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partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3* Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 
dodávání sadebního materiálu); 
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni; 
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti olcusu aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zjišťování objemu hmoty;
■ adjustace dříví;
■ vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;
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a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje

Stránka 14 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň vevýŠi 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.
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LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Záldadní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
lc řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
lc dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít lc dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, k nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen
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provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož Lna 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
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používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou lc realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy 
nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc 
omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. 
Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností 
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní 
partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.
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14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
techniclco-hospodářských pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům 
ČR jména techniclco-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení 
kontaktů na tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je 
Smluvní partner povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. 
nedostupnosti, techniclco-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za 
Smluvního partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; 
Smluvní partner je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
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partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, lcterá 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem pomněn vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 -
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Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti 
soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem osobou lctomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis osobou ktomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé 
převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova 
shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl.
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím 
účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty 
požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně 
čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner 
povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební 
materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýjsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.
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10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetřeni (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o^přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím 
listu pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a 
případné výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se 
uvádějí jen v případě potřeby nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní

Stránka 22 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



partner, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner 
povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat 
Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná 
pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného lc těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt lc jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo 
Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím 
listu pro těžební činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku
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nečitelnosti). Na žádost ^Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j)ro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode 
dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vznildé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany^Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou lc tomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. l písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy lc Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náldady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích
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(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
talc, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek ^ a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví lc těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 a v průběhu trvání 
Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím 
roku 2019, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. 
kalendářního čtvrtletí roku 2019 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 2. čtvrtletí roku 2019, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSU 
zveřejněných za první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 
2019, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro juvní čtvrtletí 2019 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot CSÚ zveřejněných za čtvrté 
čtvrtletí roku 2017 a první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro
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výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
lc případné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období 
za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen 
přednostně zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a 
to vždy až do plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný 
kalendářní měsíc; v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto 
bodu včasná asanace kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) 
považuje za včasné zpracování kalamitního dříví.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční
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těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý i m3 kůrovcového dříví zpracovaného 
a asanovaného (včetně asanace lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu 
těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 
1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, 
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví lc těžbě stanoveného 
(ročním) Projektem a počtu měsíců, po něž má daný Projekt platit.

I PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZliN

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce či 
v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly 
předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě v předaném 
ročním Projektu nesmí být vyšší než 120% či nižší než 80% předpokládaného objemu 
těžby připadajícího na daný kalendářní rok účinnosti Smlouvy stanoveného 
v závislosti na celkovém objemu těžby uvedeném v Příloze č. Z2 - Ostatní informace 
dle následujícího vzorce:

Předpokládaný objem těžby (připadající na kalendářní rok) =

Celkový objem těžebních činnosti 
pro celou dobu trvání Smlouvy

(via lĚžbt: uelktiia v Příloae č. ZZ— Osstatuí informace,

--------------------------------------------------------------  x počet měsíců, po které má Projekt platit
Celkovýpočet měsíců trváni Smlouvy

Ustanovení čl. XIII. Smlouvy tím nejsou dotčena, tj. i takto stanovený objem dříví lc 
těžbě v Projektu může být dále zvýšen či snížen (změněn) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných čl. XIII. Smlouvy (dohodou/jednostranná změna ze strany Lesů ČR). Pro 
případ, že by objem dříví lc těžbě v předaném Projektu překračoval limity uvedené ve 
větě první tohoto odstavce, Lesy ČR jsou povinny Smluvního partnera na takové 
překročení upozornit a Smluvní partner je oprávněn takový Projekt nejpozději do 5
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pracovních dnů od jeho obdržení vrátit Lesům ČR k přepracování s připomínkou a 
požadavkem na dodržení zmíněných limitů; v opačném případě platí, že Smluvní 
partner vyjádřil souhlas s Projektem v takové podobě a rozsahu, v jaké mu byl 
předložen. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Projektem ve smyslu tohoto 
odstavce se rozumí roční Projekt (prvotní) předaný Smluvnímu partnerovi vždy pro 
každý jednotlivý kalendářní rok účinnosti Smlouvy ve smyslu následujícího odstavce 
tohoto článku.

4. Projekt pro rok 2019 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a ^soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle či. VIL odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit^ které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
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2. Těžební proj elct musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

i. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SUJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy 
provést v daném roce. Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) 
formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých budou pořizovány 
písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní 
formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. l. příslušného kalendářního roku, lc němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s či. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.
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5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a)

b)
c)

d)

živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna; 
dojde-li ke změně LHP;
dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 
Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví lc těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví lc těžbě stanoveného (ročním) Projektem a počtu měsíců, po které má 
daný (roční) Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článku, je Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".
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SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍV

XIV. Základní zásady

i. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva lc předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické 
právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu lc odvozu 
dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem 
prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn lc okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu
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oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

I PROD1ÍJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenlců.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitlcovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.
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5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku lc asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo lc tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpoldádá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2019 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2019, upravovány v závislosti na 
změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou 
na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od l. kalendářního čtvrtletí roku 2019 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 
2019, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro
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příslušnou cenovou položku za i. kalendářní čtvrtletí roku 2019, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2019 až 
po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; lc první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2019 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 a první čtvrtletí roku 2019).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými 
cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami 
jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní 
čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů 
cen dříví vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v 
Kč dle předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace 
cenových rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde 
datem uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést 
dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti 
Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy letákové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.
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6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,o“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna za splnění podmínek dle čl. XXIII. odst. 8 
Smlouvy Smlouvu vypovědět.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

10. V souvislosti se záměrem Smluvních stran nalézt vhodnější způsob valorizace cen 
dříví pro v budoucnu uzavírané smluvní poměry se Smluvní partner dále zavazuje:

a) poskytovat ČSÚ veškerá data jím vyžádaná (v požadované struktuře, rozsahu, 
termínech apod.) nezbytná pro stanovení hodnot indexů pro účely provedení 
úprav cen dříví ve smyslu tohoto článku Smlouvy, resp. odst. 3 tohoto článku,
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b) poskytnout 3. nezávislé osobě (např. Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) 
maximální součinnost zejména za účelem kontroly údajů (dat) poskytnutých 
ČSÚ a metodického školení zpracování dat poskytovaných ČSÚ.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NKKTKRE DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených zadaný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle Čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Stránka 36 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - od 1.1. 2019 do 31.12.2023



7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené včl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.
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13- V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
lc započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci
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rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VS1ÍOHJÍCNA USTANOVÍÍNI I
XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností dle Smlouvy nebo lc jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, vmiste plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
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organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vznildé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. Y případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, ledy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.
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Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísušlcem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
* záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4- Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Přelcročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 -
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Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou lc tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náldady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou lc tíži Lesů ČR; v ostatních případech náldady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění 
Smlouvy minimálně od 1. 1. 2019, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li 
lc jejímu uzavření později, nejméně do 31. 3. 2020, a v dalších letech platné a 
účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března roku 
následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok 
plnění Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího podpisu a pro další roky 
plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění, originál záruční 
listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu 
bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 2 490 000 
Kěl . Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či 
úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 87/1995 Sb., o 
spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních stím souvisejících. 
Y případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy 
ČR mimo jiné oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah
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poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění 
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému 
objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění 
tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit; rozsah
navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu s principy pro určení výše bankovní 
záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci (navýšení objemu Těžebních činností 
odpovídá navýšení celkové ceny dříví). V případě prodlení s obnovením, popř. 
navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit 
Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. navýšení, bankovní
záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
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b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

7- Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 ms 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty vpřípadě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní
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pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

ť) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
lc plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

Stránka 46 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - odi. 1. 2019 do 31.12.2023



13- Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný”), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzáj emná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánť) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy ČR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních: ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: na jméno a příjmení: 
funkce: funkce:
adresa: adresa:

e-mail: e-mail:
tel.: tel.:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

l. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2019, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2019. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2019 a
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v případě, že dojde lc jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

• do 31.12.2023
• nebo

• do dosažení finančního limitu 130% z částky 48 716 395,- Kč 
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod lc odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, lc nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
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g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VIL odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu Čl. XV. odst. 1 

Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner jev prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou Č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost^ k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VTI. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.
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5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, polcud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu 
Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději lc 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví; výsledky vyhodnocení budou sděleny Smluvnímu partnerovi 
nejpozději do 15. 10. příslušného roku. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení 
bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní
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informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném 
postupu cenové úpravy, resp. mformaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, 
přičemž toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na záldadě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.
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li. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávněni na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková j ednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či lc samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy lc prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu 
partnerovi, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových 
těžebních činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li lc potřebě jejich provedení, resp. 
poskytnutí, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah 
takových těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, 
že lc zadání nových těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní 
partner řádně plní Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním 
požadovaném množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční 
projektované těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny 
postupovat plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet 
veškeré podmínky na ně zmíněným zákonem kladené.
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XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vznildých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.
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11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího jprávního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
* Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

* Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha Č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;
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■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

■ Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha c. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Plzni dne 17.1. 2019 V Plzni dne 17.1. 2019

Lesy eské republiky, s. p.
Ing. Ivan Klik

Ředitel krajského ředitelství Plzeň

Jihozápadní dřevařská a.s.
Ing. Roman Milota 

předseda představenstva

Jihozápadní dřevařská a.s. 
Ing. Miroslav Michna 
člen představenstva
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i ■■ ’Hlohu (\ />/ ke Smlouri• 0 nrorúdční komole.mích lesnických činností

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ

Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s. 
kód zakázky: 220199 IČO: r25236237

název zakázky: Klatovy ulice: Nádražní 351/11
název OJ: LS Klatovy obec: Sušice 342 01

objem dříví [m3]: 64 000

Měrná jednotka = Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD č. SD CK druh těžby kvalita r-0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD 1 1000 Podrostní běžná 523 775 853 1 118 1 235 1 495 1 542 1 506
SM, JD 1 3000 Na holině běžná 698 875 1 003 1 168 1 285 1 445 1 492 1 456
SM, JD 1 xx10 Bez rozlišeni souše 1 1 363 485 570 810 840 765
SM, JD 1 xx20 Bez rozlišeni kůrovec 186 260 446 509 640 820 875 640
SM, JD 1 xx 30 Bez rozlišeni lapák 438 569 728 906 1 062 1 123 1 178 1 160
SM, JD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 346 477 599 726 863 849 880 848

SM, JD
BO 2 1000 Podrostní běžná 386 492 649 780 971 1 248 1 307 1 264
BO 2 3000 Na holině běžná 386 492 649 780 971 1 148 1 221 1 178
BO 2 xx10 Bez rozlišeni souše 1 1 199 305 258 250 250 229
BO 2 xx40 Bez rozlišeni živelná 236 392 549 530 564 645 665 647

BO
DG, MD 3 1000 Podrostní běžná 336 385 469 717 1 173 1 685 1 766 1 648
DG, MD 3 3000 Na holině běžná 361 410 494 742 1 198 1 710 1 791 1 673
DG, MD 3 xx10 Bez rozlišeni souše 1 1 119 367 423 506 607 610
DG, MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 286 335 419 667 1 077 1 293 1 523 1 540

DG, MD
BK, JS, JV 4 1000 Podrostní běžná 500 550 597 582 652 631 633 812
BK, JS, JV 4 3000 Na holině běžná 550 600 647 632 702 731 733 712
BK, JS, JV 4 xx10 Bez rozlišen! souše 150 200 247 232 252 331 333 312
BK, JS, JV 4 xx40 Bez rozlišeni živelná 450 500 547 532 552 531 533 512

BK, JS, JV
OsL-T 5 1000 Podrostní běžná 150 200 247 232 352 331 333 312
OsL-T 5 3000 Na holině běžná 200 250 297 282 402 381 383 362
OsL-T 5 xx10 Bez rozlišení souše 75 125 172 157 177 156 158 137
OsL-T 5 xx40 Bez rozlišeni živelná 100 150 197 182 202 181 183 162

OsL-T
OsL- M 6 1000 Podrostní běžná 450 500 547 532 552 531 533 512
OsL- M 6 3000 Na holině běžná 450 500 547 532 552 531 533 512
OsL - M 6 xx10 Bez rozlišení souše 450 500 547 532 552 531 533 512
OsL - M 6 xx40 Bez rozlišení živelná 450 500 547 532 552 531 533 512

OsL-M
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
kód zakázky: 

název 
zakázky: 

název OJ:

220199 
Klatovy 

LS Klatovy

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 DG, MD DG, MD, MDX

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU

5 OsL-T DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, JLV, 
AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX

6 OsL-M OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

BO

MD

BK

BK

BK
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Přilitím <'■. Pa kc Smlnnrč o nrorúdční komplexních lesnických činnosti a o prodeji ilřiri

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexační dřevina SIVÍ : .
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

i Výřezy lil. /VB trídyjakosti ; smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

běžná 'V/fezyW- c trídyjakosti (smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11
. Výřezy lil. D trídyjakosti (smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
í Dříví V. trídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem r 1,00 0 0 1,00 1,00 1,00 Ý 1,00 1,00 1,00
(Výřezy lil. A/B trídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v IVýřezyill. C třídyjakosti Ismrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
i celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. A/B třídyjakosti ;smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21
, , , IVýřezyill. C třídyjakosti jsmrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy ili. D třídyjakosti ismrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
| Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;Výřezyill./VB třídyjakosti ismrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
jVýřezylli. C třídyjakosti ismrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

^ Výřezy lil. D třídyjakosti Ismrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
| Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

, , i Výřezy lil. C třídyjakosti ismrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
; Výřezy ill. D třídyjakosti jsmrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ismrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 v +1,00

1 Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

běžná :’y^e2y"1' C třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15
i Výřezy III. D třídyjakosti 1 borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
i DříV V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny i borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 r 1,00 ^ 1,00 ^ 1,00 ^ 1,00
1,00

^ 1,00
1,00

Výřezy III./VB třídyjakosti í borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
w Výřezylli. C třídyjakosti i borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

i Výřezy III. D třídyjakosti I borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výřezy lil. A/B třídyjakosti Ismrk 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

. , , i Výřezy III. C třídyjakosti
kůrovcové; . smrk 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

i Výřezy 111. D trídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny Ismrk 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
;V(řezylll. C třídyjakosti ; borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
; Výřezy lil. D trídyjakosti i borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
• Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny 1 borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

;celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy lil. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

, Výře^ylli. C třídyjakosti i borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15zíveina .. .. ,, , , ,
; Výřezy III. D trídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
(Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny i borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

: celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD ! j j i j ;
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99! Y +1,00

i Výřezy 111. A© třídyjakosti 1 modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
IVýřezylII. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23
Výřezy III. D třídyjakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

| Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19
celkem 1,00

r
1,00 0 0 ^ 1,00 ^ 1,00 r

1,00 1,00 1,00
| Výřezy lil. /VB třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iVýřezylII. C třídyjakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výřezy lil. D třídyjakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

! Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny ! borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

■ Výřezylil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

kůrovcové
| Výřezy lil. C třídyjakosti ismrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35
Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
icelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy lil. A/B třídyjakos ti 1 modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
; Výřezylll. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23
iVýřezylII. D třídyjakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
j Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny 1 borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezy ill. A/B třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
■Výřezy III. C třídyjakosti ; modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Výřezylll. D třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
Kvalita Jakost dřevina -0,09: -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1JJ0

iVýřezylII. A/B třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
Výřezylll. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná Výřezylll. D třídyjakosti i buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48
• Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
iVýřezylII. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVýřezylII. C třídyjakosti ;buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezylll. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70
Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví 1 listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Výřezylll. A/B třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
Nářezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná iVýřezylII. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 I -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

| Výřezy lil. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23
IVýřezylII. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná Výřezylll. D třídyjakosti I dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
; Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy III. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVýřezylII. C třídyjakosti i dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše Výřezylll. D třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
i Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
; Dříví VI. třídyjakosti - palivo\é dříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
;\ýfezylll. A/B třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
Výřezylll. C třídyjakosti ;dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná |Výřezylll. D třídyjakosti : dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
; Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
; Dříví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

i. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFxq) dle či. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte dle vzorce:

INFxq = (KIMZD-lq * KIMZD2Q * ... * KIMZDxQ * 0, 75 

+ KIPHM1Q * KIPHM2Q * ... * KIPHMxQ * 0,15 

+ KIPRU1Q * kipru2Q *... * kipruxQ * o, 10) * 100 - 100

Kde:
KIMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPIIMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xq Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDiq Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2019
KIPHM,q Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2019
KIPRUiq Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2019

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

K'o=('o-» * *0-3 * *0-1 * *0-1 - ů/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.
• V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

IMZDq
výše mzdyq 

výše -mzdy0_1

• V případě Indexů PHM ([IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyq 
? průměrná čtvrtletní cena nafty0_í

• V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

IPRUQ
průměrný index Q 

průměrný index0 _t
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l.i. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel
Indicator

2017 2018

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
' Zemědělství, lesnictví a rybářství

Agriculture, forestryand fishing 23:952 20 126 21 396 ■ 22 907 25 049 ■ 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1,094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná /měna 2Q.2017 - 1Q.201ÍÍ ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018 ===> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

r-
2017 ^ 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období 4/17 " S/17 6/17 7/17 '8/17 ' 9/17 "10/17 r
11/17 12/17 ' 1/18 ^ 2/18 " 3/18 "4/18 5/18 6/18 '7/18 ' 8/18 r

9/18

Motorovánafta (Kč/l) 27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03... 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...

čtvrtletní Indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...

Klouzavý index PHM (KIPHM1Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.201B ==> 1,041...

Klouzavý index PHM (KiPHMZQ) průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 ==> 1,03,.,

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)l .... .. ..... .... ——---- —.............................. ...... ... ....
rok

čtvrtletí

------------------------------------------------------------------------------------------
2017 * 2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/17 •5/17 '6/17 7/17 '8/17 '9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 '2/18 '3/18 '4/18 '5/18 '6/18 r 7/18 r
8/18 '9/18

CK283 |Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233... 107,933... 109,467...

čtvrtletní indexy průmyslu 1,006... 0,998... 0,996... 1,046... 1,014...
Klouzavý Index průmyslu (K!PRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 =*> 1,011...
Klouzavý index průmyslu (WPRU2Q) | : průměrná změna 3Q.2047 - 2Q.2018 ===> 1,013...;

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2019) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF10 = (1,011... * 0,75 + 1,041... 0,15 + 1,011... * 0,10) * 100 - 100 = 1,6%
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1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2019

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2019 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2019) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq = (CD + SD) *

100+V%XQ
100 -SD

100 + INFKq

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

íoo 100 ”■ 100 U'J
lCDNjaklAQ lCDNJakl2Q ICDNJak 1XQ ^ ^

100 100 / J+
100

flCDVjak2.iQ t ICPVjak2.2Q f ^ ICPVjak2.XQ (
, 100 * 100 * 100 * '

+ v * FCDDL 
]ak2 ýv 100

ICDNiak2 in /CDN,ak2 20 F'DN[ak2xo \--------jukiAQ *------ 1———k * *-------* 0,5 * 100 - 100
100 100 100 )

+ -
100

'lCDVjak2,\Q , ICDVjak22q , , ICDVjak3XQ _ n r
■     .... •f’ ^ ^ijc (i s

, 100 100 100

*-----* /C£)iVM 3.XQ # q 5á # 10(} _ 1Q0
100 100 /

+ -+VJakY*yy~-ióč

, ICDNJalc3.1Q . lCDN]ak3,2Q ICDNJak
*1* 1 1

100 100 100
Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVjaki-Y.iQ a ICDNjaki-Y.iQ odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 
2019 a ICDV jaki-YXQ a ICDN jaki-YXQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.
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2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/nV (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jalc2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jak,3 smrk 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jal<4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 1. čtvrtletí 2019

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2019

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ
ICDVjaki~4.iQ ICDNjaki-4.iQ ICDVjakl-4.2Q ICDNjaki-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala smrk 107,7 106,9 95,1 96,6
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2
Výřezy III. D třídy jakosti Jal<3 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jalc4 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1, Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \7%1Q= 0,43 * ( (-77777- * 0,5 + * 0,5 ) * 100 - 100
100 100

, '106,2 106,6 
+ 0,10 * ——- * 0,5 + ——- * 0,5 * 100 - 100

100 100
'104 5 103 9

+ 0,15 * [ (-777^ * 0,5 + —^7- * 0,5 1 * 100 - 100
100 100

'104,5 106,2 \ \
+ 0,32 * | (-77777-* 0,5 +-7-77^* 0,5 J* 100 - 100 ] = 6,1%

100 100
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Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD 0CD + SD) *
100 + V%ÍQ

SD*
100+ INF

2(22019 . - , 1()0

„ x 100 + 6, 1 
= (1200 + 300)*--------------v ' 100

10
100
100+1,6

300*------------- = 1287 Kč/m3100 '

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

k%2Q = 0,43 *

+ 0,10 * 

+ 0,15 * 

+ 0,32 *

. 100
* ------

100

106,2 95,1

, 100
* -------

100

'104,5 97,3

, 100
*-------

100

'104,5 98,8 
* -------

100 100
* 0,5 +

100
* ------- *

100

106,6 94,2

100
* ------  *

100

103,9 100,8

100
*--------

100

106,2 97,1 
* ------- *

106,9 96,6 
* 0,5 + —— * —— * 0,5 * 100 - 100

* 0,5 +

* 0,5 +

* 0,5J * 100 - 100

* 0,5) * 100 — 100

100 100
* 0,5 * 100 - 100 = 2,8 %

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD302019 (CD + SD) *
100 + v%.20 — SD *100

, % 100 + 2,8(1200 + 300)*—^----

100+ inf2Q 
100
100+3,3

300*-------------
100

= 1232 Kč/m3

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle či. XVI. odst. 4 Smlouvy

Kde:
F0 — (CD0+1 c®q) * DOD0

Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příldad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2019 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 (článek 2.1.1. a
2.1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2019 dle číselníku ve 
výši loom3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

Fq = (1232 - 1287) * ICO = -5500 Kl
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Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2019 by tedy došlo lc vystavení opravného 
daňového doldadu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Kde:

, x 100+Vo/q
CDn = (CD + SD) *------------^ - SD *

Q 100
100 + INFXQ

100

CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

^%xq= (Vjaki * (KICDVJaklAQ * KICDVJak 12Q * ... * KlCDV]aklXQ * 0,5 

+ KICDNJaklAQ * KlCDN]akl2Q * - * I<ICDNJakl.XQ * 0,5)
+ Vjak2 * {.KICDVjak2.íQ * KlCDVjak2.2Q * ■■■ * KK‘DVjak2,xQ * 0,5

+ KICDNjak2AQ * KICDNjak2 2Q * ...* KICDNjak2.xQ *0,5)+ ...
+ VjakY * (KICDVjakY Aq * KlCDV]akY 2q * ■■■ * KICDVjakY .xq * 0,5

+ KICDNjakY .iq * KICDNjakY ,2q * * KICDNjakY .xq * 0,5)^ * 100 — 100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-XQ a KICDNjaki-Y.i-xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

KICD Vu kl _ Y>1 _XQ— 

KICD Ařjaid _y,é-xq =

fICDVjaki-Y.Q-t

l 100
/ICDNjakl-y.Q-3

l 100

*

*

fCDVjaia-Y.Q-1 ^DFjakí-Y.q-i
100 * 100 

/ CDMjaki _ yjq _ 2 /CDiVftifa-Y,q-i

100 * 100

100
KDNJakí_YJl &--------------

100

/4 + 1-d
-ij/4 + 1

Kde:
ICD Vjaki-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-Y.Q x .jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící lc první 
úpravě cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019, budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNj„ki- 
y.q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaia-Y.Q a 
ICDN jaki-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDV.iak1Y.2Q a KICDNjaki-Y.sQ, tedy klouzavé indexy 
sloužící lc druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.io), budou ICDVjaki-Y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 odpovídat
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Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 a ICDVjaki-Y.Q a ICDNjaki-r.Q 

odpovídat Indexům cen dříví za 2. čtvrtletí roku 2019, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2019 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jala buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jalc4 buk 0,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak,5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené ldouzavé 
průměry:

klouzavé klouzavé
indexy pro indexy pro
3Q 2018 4Q 2018

JAKOST
OZNAČENÍ

JAKOSTI
INDEX.

DŘEVINA
3.čtvrtletí 

2017
4.čtvrtletí 

2017
1.čtvrtletí 

2018
2.čtvrtletí 

2018
3.čtvrtletí 

2018

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJ;ikl&lí^4 ÍCDVjakhglQ^3 ICDVJak[^ip.2 ICDVJat,.sl(H ICDVjakl.&aQ I

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 99.6 86,s 119,5 102,5 96,7

Výřezy EU. D třídy jakosti Jak3 buk 101 95.8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

KICDVJakl 51Q KICDVJakl.&2Q

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

KicnNJilkl3„, KÍCDN lilkl.s ,,q

1,0023 1,0031

0,9786 0,9880

1,0327 0,9880

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

NEVLASTNÍC! (ICDN) ICDNJakl sl{>4 ICDNjakl&lQ 3 ICDNJaki sl0 2 ICDN^,^ ICDNj^sQ.!
Výřezy ID. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy IH. C třídy jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7

Výřezy HI. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 m,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro 
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ------>
průměr změny 4Q.2017-3Q.2018 -----»

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2019 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2019 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:
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7%10= (0,07 * (1,0037 ...» 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 .„* 0,5)
+0,07 * (1,0148 .... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781 ... * 0,5)
+0,15* (0,9724... * 0,5 + 0,9972 ...* 0,5))* 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

C^2Q20Í9 (CD + Stí) >
100+ VYoIQ -SD*

100+ INFIQ
100, , 100-1,2

= (1000 + 300)*
100

300*
100100+1,6

100
979 Kč/m3

4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2019 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V°/o2o = (0,07 * (1,0037...* 1,0061 ...» 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+0,05* (1,0138...* 1,0061 ...* 0,5 + 0,9786 ...* 0,9880 ... * 0,5)
+0,07 * (1,0148...* 0,9863 ...» 0,5 + 1,0327 ...» 0,9880 ... * 0,5)
+0,66 * (0,9882 ...» 0,9756 ...» 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+0,15 * (0,9724...» 0,9724 ...» 0,5 + 0,9972 ...» 0,9802 ...» 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2019 se vypočte dle vzorce:

CD3QZ019
, , 100 +v%20
(CD + SD) *------------- ^ — SD *

100+ INF2 Q

100 100 
, „ 100-2,7 100+3,3

= (1000 + 300)* ------  300* — = 955 Kč/m3
100 100
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Hal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 3) a 
("38 Číslo zakázky" — 199))

199 1 - Klatovy 2019+ * Předaný projekt

011 m 10 1389 702Aa08 11 3 1 0,03 10,000 40 400 400
011 ni 10 1389 704Aa03 11 3 1 0,03 12,000 40 480 480
011 m 10 1389 705Eal4 11 3 1 0,13 15,000 40 600 600
011 m 10 1389 706Fa07 11 3 1 0,08 15,000 40 600 600
011 m 10 1389 706Ga09 11 3 1 0,02 3,000 40 120 120
011 m 10 1389 707Cal4 11 3 1 0, 03 15,000 40 600 600
011 m 10 1389 708Aa05 11 3 1 0,03 5,000 40 200 200
011 m 10 1389 708Aa07 11 3 1 0,02 10,000 40 400 400
011 m 10 1389 708Ba03 11 3 1 0, 05 25,000 40 1000 1000
011 ni 10 1389 708Ba08 11 3 1 0,23 100,000 40 4000 4000
011 m 10 1389 708Fa08 11 3 1 0,07 35,000 40 1400 1400

199 011 ni--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 0,72 245,000 m3 9800 9800

011 611 10 1389 708Fa08 11 3 1 0,07 3331 233 233
199 m 611-Dočišťování ploch po těžbě 0,07 233 233

* 011-Vyklizováni ploch po těžbě 0,79 245,000 10033 10033

016 211 6 1389 22B 10 18 3 1260 SML 1 0,03 0,120 5130 7278 616 873 1489
016 211 6 1389 22B 14 18 3 1260 SML 1 0,08 0,320 5130 7278 1642 2329 3971
016 211 6 1389 603Ball 18 ii 3 10260 SML 1 0, 32 1,600 5130 8815 8208 14104 22312
016 211 6 1389 604Fall 18 ii 3 1260 SML 1 0,12 0,475 5130 7278 2437 3457 5894
016 211 6 1389 605Da08a 18 ii 3 1260 SML 1 0,18 0,750 5130 7278 3848 5459 9307
016 211 6 1389 605Ka08 18 ii 3 1260 SML 1 0,29 1,200 5130 7278 6156 8734 14890
016 211 6 1389 606Ja01b 18 ii 12 1260 SML 1 0,08 0,320 5130 7278 1642 2329 3971
016 211 6 1389 606Ja04a 18 ii 12 1260 SML 1 0,27 1,100 5130 7278 5643 8006 13649
016 211 6 1389 606Ja08 18 ii 3 50390 SML 1 0, 02 0,050 5130 18553 257 928 1185
016 211 6 1389 606Ja08 18 ii 12 1260 SML 1 0,04 0,150 5130 7278 770 1092 1862
016 211 6 1389 606Mal3 18 ii 12 1260 SML 1 0,02 0,080 5130 7278 410 582 992
016 211 6 1389 607Bal0 18 ii 12 1260 SML 1 0,15 0, 600 5130 7278 3078 4367 7445
016 211 6 1389 607Fa06a 18 ii 12 1260 SML 1 0,15 0,600 5130 7278 3078 4367 7445
016 211 6 1389 607Ja07 18 ii 12 1260 SML 1 0,08 0,320 5130 7278 1642 2329 3971
016 211 6 1389 607Ka06a 18 ii 3 1260 SML 1 0,07 0,280 5130 7278 1436 2038 3474
016 211 6 1389 607Ka06a 18 ii 3 10260 SML 1 0,19 0, 950 5130 8815 4874 8374 13248
016 211 6 1389 608Ga01a 18 ii 3 1260 SML 1 0,03 0,120 5130 7278 616 873 1489
016 211 6 1389 608Ga07 18 ii 12 1260 SML 1 0,07 0,280 5130 7278 1436 2038 3474
016 211 6 1389 608Ha06 18 ii 3 50260 SML 1 0,12 0, 960 5130 7688 4925 7380 12305
'-16 211 6 1389 613Ka05 18 ii 3 1260 SML 1 0,07 0,280 5130 7278 1436 2038 3474

.:6 211 6 1389 613Ka06 18 ii 3 1260 SML 1 0,05 0,200 5130 7278 1026 1456 2482
016 211 6 1389 613Kal3a 18 ii 3 1260 SML 1 0,12 0,480 5130 7278 2462 3493 5955
016 211 10 1389 701Cal3a 17 ii 3 50260 SML 1 0,03 0,270 5130 7688 1385 2076 3461
016 211 10 1389 703Dal3 17 ii 3 40270 SML 1 0,09 0, 900 5130 6560 4617 5904 10521
016 211 10 1389 704Aa03 17 ii 3 18250 SML 1 0, 03 0,100 5130 10865 513 1087 1600
016 211 10 1389 704Fa06 17 ii 3 18250 SML 1 0,01 0, 050 5130 10865 257 543 800
016 211 10 1389 705Eal4 17 ii 3 40270 SML 1 0,04 0,400 5130 6560 2052 2624 4676
016 211 10 1389 705Eal4 18 ii 3 40270 SML 1 0,04 0, 200 5130 6560 1026 1312 2338
016 211 10 1389 706Fa08 17 ii 3 50260 SML 1 0,06 0,550 5130 7688 2822 4228 7050
016 211 10 1389 706Jall 17 ii 3 18250 SML 1 0,35 1,100 5130 10865 5643 11952 17595
016 211 10 1389 707Aa08 17 ii 3 50260 SML 1 0,04 0,350 5130 7688 1796 2691 4487
016 211 10 1389 707Aa08 18 ii 3 50260 SML 1 0,04 0,300 5130 7688 1539 2306 3845
016 211 10 1389 707Cal4 17 ii 3 50260 SML 1 0,04 0,320 5130 7688 1642 2460 4102
016 211 10 1389 708Ba08 17 ii 3 50260 SML 1 0,23 2,100 5130 7688 10773 16145 26918
016 211 10 1389 708Fa08 17 ii 3 18250 SML 1 0,26 0, 800 5130 10865 4104 8692 12796
016 211 11 1389 801Ca01e 17 ii 3 18250 SML 1 0,06 0,200 5130 10865 1026 2173 3199
016 211 11 1389 801Dall 17 ii 3 18250 SML 1 0,08 0,250 5130 10865 1283 2716 3999
016 211 11 1389 802Aa05 17 ii 3 20250 SML 1 0,06 0,500 5130 3690 2565 1845 4410
016 211 11 1389 802Aa06 17 ii 3 20250 SML 1 0,10 0, 800 5130 3690 4104 2952 7056
016 211 11 1389 802Ga06 17 ii 3 20250 SML 1 0,07 0,600 5130 3690 3078 2214 5292
016 211 11 1389 802JalO 17 ii 3 1250 SML 1 0,10 0,400 5130 6765 2052 2706 4758
016 211 11 1389 802JalO 17 ii 3 50260 SML 1 0,10 0, 800 5130 7688 4104 6150 10254
016 211 11 1389 803Aa04 17 ii 12 1250 SML 1 0,14 0, 600 5130 6765 3078 4059 7137
016 211 11 1389 803Aa08 17 ii 12 1250 SML 1 0,04 0,200 5130 6765 1026 1353 2379
016 211 11 1389 803Da08 17 ii 3 1250 SML 1 0,07 0,300 5130 6765 1539 2030 3569
016 211 11 1389 803Da08 18 ii 3 1250 SML 1 0, 04 0, 200 5130 6765 1026 1353 2379
016 211 11 1389 803Dal0 17 ii 3 1250 SML 1 0,03 0,125 5130 6765 641 846 1487
016 211 11 1389 803Dal0 17 ii 3 10260 SML 1 0,07 0,350 5130 8815 1796 3085 4881
016 211 11 1389 807Ba06a 17 12 12 1250 SML 1 0,07 0,300 5130 6765 1539 2030 3569
016 211 11 1389 807Ball 17 12 12 1250 SML 1 0,12 0, 500 5130 6765 2565 3383 5948
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1389 807Ha08 17 ii 12 1250 SML 1 0,15 0, 600 5130 6765 3078 4059 7137
016 211 11 1389 808Aa07 17 12 12 1250 SML 1 0, 05 0, 200 5130 6765 1026 1353 2379
016 211 11 1389 808Ca07 17 12 12 1250 SML 1 0,18 0,600 5130 6765 3078 4059 7137
016 211 11 1389 901Aa07b 17 ii 12 1250 SML 1 0,06 0,250 5130 6765 1283 1691 2974
016 211 11 1389 901Aal0a 17 ii 12 1250 SML 1 0,13 0, 525 5130 6765 2693 3552 6245
016 211 11 1389 901Aal0a 17 11 12 18250 SML 1 0,10 0,300 5130 10865 1539 3260 4 7 9 9
016 211 11 1389 901Da07d 17 ii 12 30260 SML 1 0,07 0,200 5130 8303 1026 1661 2687
016 211 11 1389 902Ea09 17 ii 12 20250 SML 1 0,16 1,300 5130 3690 6669 4797 11466
016 211 11 1389 903Da06 17 ii 12 1250 SML 1 0,08 0,350 5130 6765 1796 2368 4164

199 016 211-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-j amková 5,94 29,125 tis 149417 214361 363778

016 221 10 1389 70lGa06 17 ii 3 1145 SML 1 0, 04 0,160 3731 5330 597 853 1450
016 221 10 1389 702Aa08 17 ii 3 1145 SML 1 0,03 0,120 3731 5330 448 640 1088
016 221 10 1389 702Call 17 11 3 20145 SML 1 0, 50 3, 200 3731 6663 11939 21322 33261
016 221 10 1389 704Ea08 17 ii 3 1145 SML 1 0,02 0,100 3731 5330 373 533 906
016 221 10 1389 705Da04 17 11 3 20145 SML 1 0,03 0,200 3731 6663 746 1333 2079
016 221 10 1389 705Eal2 17 n 3 20145 SML 1 0,18 1, 200 3731 6663 4477 7996 12473
016 221 10 1389 706Ca05 17 ii 3 1145 SML 1 0,08 0,250 3731 5330 933 1333 2266
016 221 10 1389 706Fa07 17 11 3 20145 SML 1 0,08 0, 500 3731 6663 1866 3332 5198
016 221 10 1389 706Ga09 17 11 3 1145 SML 1 0,02 0,100 3731 5330 373 533 906
016 221 10 1389 706Kall 17 11 3 20145 SML 1 0,05 0, 320 3731 6663 1194 2132 3326
016 221 10 1389 707Bal3 17 11 3 20145 SML 1 0,14 1,150 3731 6663 4291 7662 11953
016 221 10 1389 708Aa05 17 ii 3 1145 SML 1 0, 03 0,100 3731 5330 373 533 906
016 221 10 1389 708Aa07 17 11 3 1145 SML 1 0,02 0,100 3731 5330 373 533 '”'6
016 221 10 1389 708Ba03 17 11 3 1145 SML 1 0,05 0,250 3731 5330 933 1333 1 O
016 221 10 1389 708Ba06 17 11 3 1145 SML 1 0, 03 0,120 3731 5330 448 640 1088
016 221 10 1389 708Cal2 17 ii 3 20145 SML 1 0,25 1,600 3731 6663 5970 10661 16631
016 221 10 1389 708Fa08 17 11 3 1145 SML 1 0,26 1, 080 3731 5330 4030 5756 9786
016 221 11 1389 801Ba06 17 11 3 20250 SML 1 0, 08 0, 650 3731 3690 2425 2399 4824
016 221 11 1389 801Ba06 18 11 3 18250 SML 1 0,10 0, 300 3731 10865 1119 3260 4379
016 221 11 1389 801Ba06 18 ii 3 20250 SML 1 0,06 0, 500 3731 3690 1866 1845 3711
016 221 11 1389 801Bal5 17 ii 3 20250 SML 1 0,06 0,500 3731 3690 1866 1845 3711
016 221 11 1389 801Da07 17 ii 3 50260 SML 1 0,05 0,400 3731 7688 1492 3075 4567
016 221 11 1389 80lDa09 17 ii 3 20250 SML 1 0,10 0, 800 3731 3690 2985 2952 5937
016 221 11 1389 802Aa0 6 17 11 3 80280 SML 1 0,07 0,450 3731 7175 1679 3229 4908
016 221 11 1389 803Ba07 17 ii 3 50250 SML 1 0,07 0,650 3731 6970 2425 4531 6956
016 221 11 1389 8Q3Ba07 18 ii 3 50250 SML 1 0,07 0, 650 3731 6970 2425 4531 6956
016 221 11 1389 804Da07a 17 11 3 50250 SML 1 0,22 1,760 3731 6970 6567 12267 18834
016 221 11 1389 806Eal2 17 11 3 20250 SML 1 0, 06 0, 500 3731 3690 1866 1845 3711
016 221 11 1389 806Jal2 17 11 3 20250 SML 1 0,25 2,000 3731 3690 7462 7380 14842
016 221 11 1389 807Dal2 17 12 12 50250 SML 1 0,08 0,650 3731 6970 2425 4531 6956
016 221 11 1389 808Ca07 17 12 12 40260 SML 1 0, 20 1,600 3731 6048 5970 9677 15647
016 221 11 1389 901Da09 17 ii 12 20250 SML i 0,09 0,725 3731 3690 2705 2675 5380
016 221 11 1389 903Eal5 17 11 12 80280 SML 1 0,13 0, 800 3731 7175 2985 5740 8725
016 221 11 1389 903Fa06b 17 ii 12 80280 SML 1 0,07 0, 450 3731 7175 1679 3229 4908
016 221 11 1389 9G3Gal3 17 ii 12 20250 SML 1 0,11 1, 000 3731 3690 3731 3690 7421
016 221 11 1389 903Kal3 17 ii 12 20250 SML 1 0,47 4,200 3731 3690 15670 15498 31168
016 221 11 1389 903Kal3 17 11 12 40260 SML 1 0,10 0, 800 3731 6048 2985 4838 7823
016 221 11 1389 903UaOO 11 12 1250 SML 1 0,03 0,125 3731 6765 466 846 r " 2

199 016 221-•První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 4,28 30,060 tis 112157 167008 27-_ 5

016 611 6 1389 604Cal2 17 ii 12 50260 SML 1 0,24 0,400 6663 7688 2 6 65 3075 5740
016 611 6 1389 604Ea09 16 ii 12 40260 SML 1 0,06 0,250 6663 6048 1666 1512 3178
016 611 6 1389 606Da01a ii 3 1260 SML 1 0,20 1, 000 6663 7278 6663 7278 13941
016 611 10 1389 701Ca02b 15 ii 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 701Ca09 16 n 3 1260 SML 1 0, 04 0,150 6663 7278 999 1092 2091
016 611 10 1389 701Ca09 17 11 3 1260 SML 1 0,03 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 701Da01 ii 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 701Gal3 15 ii 3 53260 SML 1 0,03 0,150 6663 5740 999 861 1860
016 611 10 1389 701HaOO ii 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 701Hal3 15 11 3 1260 SML 1 0, 01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 701Hal3 15 11 3 53260 SML 1 0,01 0,050 6663 5740 333 287 620
016 611 10 1389 701Hal3 16 11 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 702Ba00 11 3 1260 SML 1 0, 03 0,150 6663 7278 999 1092 2091
016 611 10 1389 702Da01b 11 3 50260 SML 1 0,02 0,100 6663 7688 666 769 1435
016 611 10 1389 702Da09 16 ii 3 53260 SML 1 0,02 0,100 6663 5740 666 574 1240
016 611 10 1389 703Aa07 16 ii 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 703Ba01 ii 3 1260 SML 1 0,03 0,150 6663 7278 999 1092 2091
016 611 10 1389 703Dall 16 ii 3 1260 SML 1 0,02 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 703Dall 16 ii 3 10260 SML 1 0,01 0, 050 6663 8815 333 441 774
016 611 10 1389 703Dall 16 ii 3 20250 SML 1 0,02 0,200 6663 3690 1333 738 2071
016 611 10 1389 703Eal2 15 11 3 50260 SML 1 0,02 0,100 6663 7688 666 769 1435
016 611 10 1389 703Eal2 16 ii 3 40260 SML 1 0,02 0,200 6663 6048 1333 1210 2543
016 611 10 1389 703Ha01a n 3 20250 SML 1 0, 07 0,560 6663 3690 3731 2066 5797
016 611 10 1389 704Aal0 14 ii 3 1260 SML 1 0,06 0,240 6663 7278 1599 1747 3346
016 611 10 1389 704Aal0 14 11 3 40260 SML 1 0,02 0, 200 6663 6048 1333 1210 2543
016 611 10 1389 704Bal3 15 ii 3 1260 SML 1 0,03 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 704Cal4 14 ii 3 1260 SML 1 0,06 0,250 6663 7278 1666 1820 3486
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
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016 611 10 1389 704Cal4 16 11 3 18250 SML 1 0,01 0, 050 6663 10865 333 543 876
016 611 10 1389 704Ea08 16 11 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 3 64 697
016 611 10 1389 704Fa01a 11 3 1260 SML 1 0,02 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 704Fa06 16 11 3 10260 SML 1 0,02 0,100 6663 8815 666 882 1548
016 611 10 1389 705Ba01a 11 3 1260 SML 1 0,07 0, 300 6663 7278 1999 2183 4182
016 611 10 1389 705Ba08 16 11 3 1260 SML 1 0,04 0,160 6663 7278 1066 1164 2230
016 611 10 1389 705Cal2 17 11 3 1260 SML 1 0,02 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 705Da08 15 11 3 50260 SML 1 0,02 0,200 6663 7688 1333 1538 2871
016 611 10 1389 705Da08 16 11 3 40260 SML 1 0,01 0,100 6663 6048 666 605 1271
016 611 10 1389 705Dal3b 14 11 3 1260 SML 1 0,08 0,300 6663 7278 1999 2183 4182
016 611 10 1389 705Ea01a 11 3 1260 SML 1 0,20 0, 800 6663 7278 5330 5822 11152
016 611 10 1389 706Da01b 11 3 1260 SML 1 0,06 0,250 6663 7278 1666 1820 3486
016 611 10 1389 706Dall 16 11 3 40260 SML 1 0,01 0,100 6663 6048 666 605 1271
016 611 10 1389 706Ha01b xi 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 706Ja08 16 ii 3 1260 SML 1 0,03 0,150 6663 7278 999 1092 2091
016 611 10 1389 706Jall 16 11 3 1260 SML 1 0,01 0, 050 6663 7278 333 364 697
016 611 10 1389 707Ba08 16 11 3 10260 SML 1 0,03 0,150 6663 8815 999 1322 2321
016 611 10 1389 707Bal3 15 11 3 1260 SML 1 0,02 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 708Fa08 16 11 3 1260 SML i 0, 02 0,100 6663 7278 666 728 1394
016 611 10 1389 710Fa00 11 3 1260 SML 1 0,08 0,320 6663 7278 2132 2329 4461
016 611 11 1389 801Ba01b 11 12 20260 SML 1 0,07 0,575 6663 4100 3831 2358 6189
016 611 11 1389 SOlDaOla 11 12 20260 SML 1 0,05 0,400 6663 4100 2665 1640 4305
016 611 11 1389 801Ga00 11 12 20250 SML 1 0,08 0,750 6663 3690 4997 2768 7765
016 611 11 1389 802Ba01a 11 12 1250 SML 1 0,05 0,200 6663 6765 1333 1353 2686

■■016 611 11 1389 802Ca01c 16 11 12 1250 SML 1 0,10 0, 400 6663 6765 2665 2706 5371
16 611 11 1389 802Da01b 11 12 20250 SML 1 0,05 0, 400 6663 3690 2665 1476 4141

016 611 11 1389 802Ga00 11 12 20250 SML 1 0,10 0,800 6663 3690 5330 2952 8282
016 611 11 1389 802Ga01c 11 12 20250 SML 1 0,05 0, 400 6 6 63 3690 2665 1476 4141
016 611 11 1389 802HaOO ii 12 20250 SML 1 0,03 0,200 6663 3690 1333 738 2071
016 611 11 1389 802Ha02b 16 11 12 20250 SML 1 0,02 0,200 6663 3690 1333 738 2071
016 611 11 1389 802JaOlb 11 12 1250 SML 1 0,05 0,200 6663 6765 1333 1353 2686
016 611 11 1389 802JalO 15 11 12 10260 SML 1 0,01 0,025 6663 8815 167 220 387
016 611 11 1389 803Fa04 17 ii 12 20250 SML 1 0,07 0, 600 6663 3690 3998 2214 6212
016 611 11 1389 803Ka05 16 ii 12 20250 SML 1 0,01 0, 050 6 6 63 3690 333 185 518
016 611 11 1389 806Dal2 16 11 12 40260 SML 1 0,02 0,200 6663 6048 1333 1210 2543
016 611 11 1389 807Aa07 14 12 12 50390 SML 1 0,05 0,100 6663 18553 666 1855 2521
016 611 11 1389 807Ba00 12 12 1250 SML 1 0,10 0,400 6663 6765 2665 2706 5371
016 611 11 1389 807Ha01c 17 11 12 1250 SML 1 0,05 0,200 6663 6765 1333 1353 2686
016 611 11 1389 808Ca01e 11 12 83390 SML 1 0,08 0-, 100 6663 11378 666 1138 1804
016 611 11 1389 8Q8Da08b 16 12 12 1250 SML 1 0,03 0,200 6663 6765 1333 1353 2686
016 611 11 1389 808Ea01c 12 12 1250 SML 1 0,05 0,200 6663 6765 1333 1353 2686

199 016 611 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční -jamková 2,99 15,030 tis 100139 91238 191377

016 621 11 1389 807Call 16 12 12 20250 SML 1 0,05 0,400 5064 3690 2026 1476 3502
016 621 11 1389 903Hal4b 15 11 12 80280 SML 1 0,04 0,250 5064 7175 1266 1794 3060

199 016 621 -Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční -štěrbinová 0,09 0,650 tis 3292 3270 6562

•'•16--Zalesňování sadbou 13,30 74,865 365005 475877 840882

022 011 6 1389 603Ball 18 11 6 1 0,32 0,300 99938 29981 29981
022 011 6 1389 608Ha0 6 18 11 3 1 0,12 0,120 99938 11993 11993
022 011 10 1389 701Cal3a 17 11 3 1 0,06 0,100 99938 9994 9994
022 011 10 1389 703Dal3 17 11 3 1 0,09 0,140 99938 13991 13991
022 011 10 1389 705Eal4 17 11 3 1 0, 04 0,080 99938 7995 7995
022 011 10 1389 705Eal4 18 11 3 1 0, 09 0,100 99938 9994 9994
022 011 10 1389 707Aa08 18 11 3 1 0,08 0,120 99938 11993 11993
022 011 10 1389 708Ba08 17 11 3 1 0,23 0,250 99938 24985 24985
022 011 10 1389 708Fa08 17 11 3 1 0,26 0,280 99938 27983 27983
022 011 11 1389 801Ba06 18 11 6 i 0,10 0,150 99938 14991 14991
022 011 11 1389 801Da07 17 11 6 1 0,05 0,100 99938 9994 9994
022 011 11 1389 801Dall 17 11 6 1 0, 08 0,120 99938 11993 11993
022 011 11 1389 802Aa06 17 11 6 1 0, 07 0,110 99938 10993 10993
022 011 11 1389 802JalO 17 11 6 1 0,10 0,155 99938 15490 15490
022 011 11 1389 803Ba07 17 11 6 1 0,07 0, 080 99938 7995 7995
022 011 11 1389 803Ba07 18 11 6 1 0,07 0, 080 99938 7995 7995
022 011 11 1389 803Dal0 17 11 6 1 0,07 0,100 99938 9994 9994
022 011 11 1389 807Dal2 17 12 12 1 0,08 0,120 99938 11993 11993
022 011 11 1389 808Ca07 17 12 12 1 0,20 0,190 99938 18988 18988
022 011 11 1389 901Aal0a 17 11 6 1 0,10 0,145 99938 14491 14491
022 011 11 1389 901Da07d 17 11 6 1 0,07 0,115 99938 11493 11493
022 011 11 1389 903Eal5 17 11 6 1 0,13 0,160 99938 15990 15990
022 011 11 1389 903Fa06b 17 11 6 1 0,07 0,110 99938 10993 10993
022 011 11 1389 903Kal3 17 11 6 1 0,10 0,150 99938 14991 14991

199 022 011 -Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Drátěná 150/3 2, 65 3,375 km 337293 337293
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1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 4
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby j mater. služeb sad.mat. PČ celkem

* 022-Oplocováni mladých lesních porostů 2,65 3,375 337293 337293

023 121 6 1389 22B 10 18 9 74 SML 1 0,03 0,120 919 110 110
023 121 6 1389 22B 14 18 9 74 SML 1 0,08 0, 320 919 294 294
023 121 6 1389 602Ba01 11 9 51 SML 1 0,04 0,190 919 175 175
023 121 6 1389 603Aa01b 11 9 51 SML 1 0,24 0,950 919 873 873
023 121 6 1389 604DaQl 11 9 51 SML 1 0,38 2,300 919 2114 2114
023 121 6 1389 604Eal4 16 11 9 51 SML 1 0,04 0,175 919 161 161
023 121 6 1389 604Fall 18 11 12 74 SML 1 0,12 0, 475 919 437 437
023 121 6 1389 604JaOlb 11 9 51 SML 1 0,08 0,300 919 276 276
023 121 6 1389 604La01b 11 9 51 SML 1 0,24 0,940 919 864 864
023 121 6 1389 6O5Aa00 11 9 51 SML 1 0,23 0,950 919 873 873
023 121 6 1389 605Da08a 18 11 12 74 SML 1 0,18 0,750 919 689 689
023 121 6 1389 605Ka08 18 11 12 74 SML 1 0,29 1,200 919 1103 1103
023 121 6 1389 60 6Ba00 11 9 51 SML 1 0,14 0,550 919 505 505
023 121 6 1389 60 SBaOlb 11 9 51 SML 1 0,36 1,295 919 1190 1190
023 121 6 1389 606Bal2 16 11 9 51 SML 1 0,09 0,375 919 345 345
023 121 6 1389 606Ca01b 11 9 51 SML 1 0,20 0,800 919 735 735
023 121 6 1389 606Ca01d 11 9 51 SML 1 0,28 1,180 919 1084 1084
023 121 6 1389 60 6Cal3 11 9 51 SML 1 0,12 0,500 919 460 460
023 121 6 1389 606Da01a 11 9 51 SML 1 0,40 1,600 919 1470 1470
023 121 6 1389 606Fa01 11 9 51 SML 1 0,03 0,130 919 119 119
023 121 6 1389 606Ga01c 4 11 9 51 SML 1 0,04 0,150 919 138 138
023 121 6 1389 6G6Ha01a 11 9 51 SML 1 0,60 2,050 919 1884 1 "■'A
023 121 6 1389 60 6Ha01b 11 9 51 SML 1 0,21 0,850 919 781 1
023 121 6 1389 606JaOla 11 9 51 SML 1 0,12 0,450 919 414 414
023 121 6 1389 606Ja01b 18 11 12 74 SML 1 0,08 0,320 919 294 294
023 121 6 1389 606Ja04a 18 11 12 74 SML 1 0,27 1,100 919 1011 1011
023 121 6 1389 606Ja08 18 11 12 74 SML 1 0,04 0,150 919 138 138
023 121 6 1389 606La01b 11 9 51 SML 1 0,08 0,320 919 294 294
023 121 6 1389 606La01d 11 9 51 SML 1 0,19 0, 760 919 698 698
023 121 6 1389 606Mal3 18 11 12 74 SML 1 0,02 0, 080 919 74 74
023 121 6 1389 607Ba01a 11 9 51 SML 1 0,12 0,850 919 781 781
023 121 6 1389 607Ba01c 11 9 51 SML 1 0,03 0,150 919 138 138
023 121 6 1389 607Bal0 15 11 9 51 SML 1 0,04 0,140 919 129 129
023 121 6 1389 607Bal0 18 11 12 74 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 6 1389 607Ca01a 11 9 51 SML 1 0,07 0,300 919 276 276
023 121 6 1389 607Da01a 11 9 51 SML 1 0,19 0,750 919 689 689
023 121 6 1389 607Da01b 11 9 51 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 6 1389 607Fa00 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 607Fa01a 11 9 51 SML 1 0,36 1,350 919 1241 1241
023 121 6 1389 607Fa06a 18 11 12 74 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 6 1389 607Ha01b 11 9 51 SML 1 0,36 1,050 919 965 965
023 121 6 1389 607JaOla 11 9 51 SML 1 0,09 0,350 919 322 322
023 121 6 1389 607JaOld 11 9 51 SML 1 0,17 0, 680 919 625 625
023 121 6 1389 607JaOO 11 9 51 SML 1 0,12 0,450 919 414 414
023 121 6 1389 607JaOle 11 9 51 SML 1 0,30 1,100 919 1011 1011
023 121 6 1389 607JaOlf 11 9 51 SML 1 0,09 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 607Ja07 18 11 12 74 SML 1 0,08 0, 320 919 294 14
023 121 6 1389 607Ka06a 18 11 12 74 SML 1 0,07 0,280 919 257 7
023 121 6 1389 608Aa01a 11 9 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 608Ba01a 11 9 51 SML 1 0,30 1,100 919 1011 1011
023 121 6 1389 608Da01a 11 9 51 SML 1 0,07 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 608Ga01a 11 9 51 SML 1 0,16 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 608Ga01a 18 11 12 74 SML 1 0,03 0,120 919 110 110
023 121 6 1389 608Ga07 18 11 12 74 SML 1 0,07 0,280 919 257 257
023 121 6 1389 608JaOlb 11 9 51 SML 1 0,10 0,350 919 322 322
023 121 6 1389 608Ka01a 11 9 51 SML 1 0, 05 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 608Na01a 11 9 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 608Na01b 11 9 51 SML 1 0,37 1,350 919 1241 1241
023 121 6 1389 608Pa01b 11 9 51 SML 1 0,20 0,800 919 735 735
023 121 6 1389 608Pallb 11 9 51 SML 1 0,22 0,900 919 827 827
023 121 6 1389 610Cal2 16 11 9 51 SML 1 0,14 0,550 919 505 505
023 121 6 1389 61lAa01a 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 611Aall 15 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 61lBa01a 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 611Bal3 15 11 9 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 611Ca01b 11 9 51 SML 1 0,20 0,800 919 735 735
023 121 6 1389 611Da01a 11 9 51 SML 1 0, 37 1,350 919 1241 1241
023 121 6 1389 61lEal3 14 11 9 51 SML 1 0,18 0,550 919 505 505
023 121 6 1389 612Aal6 14 11 9 51 SML 1 0,30 1,000 919 919 919
023 121 6 1389 613Ba01a 11 9 51 SML 1 0,13 0,500 919 460 460
023 121 6 1389 613Ba01b 11 9 51 SML 1 0,23 0,750 919 689 689
023 121 6 1389 613Ea01a 11 9 51 SML 1 0,40 1,400 919 1287 1287
023 121 6 1389 613Eall 15 11 9 51 SML 1 0,10 0, 300 919 276 276
023 121 6 1389 613Fall 15 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 613Fall 16 11 9 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 6 1389 613Ga01a 11 9 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 613Ha01a 11 9 51 SML 1 0,18 0,750 919 689
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 6 1389 613Hall 15 11 9 51 SML 1 0,38 1,350 919 1241 1241
023 121 6 1389 613Hall 16 11 9 51 SML 1 0,04 0,150 919 138 138
023 121 6 1389 613Ja01 11 9 51 SML 1 0,20 0,800 919 735 735
023 121 6 1389 613Ka01a 11 9 51 SML 1 0,18 0,700 919 643 643
023 121 6 1389 613Ka01b 11 9 51 SML 1 0,23 0,950 919 873 873
023 121 6 1389 613Ka05 18 11 12 74 SML 1 0,07 0,280 919 257 257
023 121 6 1389 613Ka06 18 11 12 74 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 6 1389 613Kal3a 18 11 12 74 SML 1 0,12 0,480 919 441 441
023 121 6 1389 614Ba01b 11 9 51 SML 1 0, 47 1,650 919 1516 1516
023 121 6 1389 614Ga01a 11 9 51 SML 1 0,23 0,750 919 689 689
023 121 6 1389 614Ha01a 11 9 51 SML 1 0,14 0,550 919 505 505
023 121 10 1389 701Aa09 16 11 10 51 SML 1 0,11 0,400 919 368 368
023 121 10 1389 701Ba06 17 11 10 51 SML 1 0,20 1,600 919 1470 1470
023 121 10 1389 701Bal3 14 11 10 51 SML 1 0,44 1,500 919 1379 1379
023 121 10 1389 701Ca01a 11 10 51 SML 1 0,12 0,200 919 184 184
023 121 10 1389 701Ca01b 11 10 51 SML 1 0,05 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 701Ca02b 15 11 10 51 SML 1 0,04 0,150 919 138 138
023 121 10 1389 701Ca09 17 11 10 51 SML 1 0,23 0, 975 919 896 896
023 121 10 1389 701Ca09 18 11 10 51 SML 1 0,18 0,700 919 643 643
023 121 10 1389 701Cal3a 15 11 10 51 SML 1 0,11 0,300 919 276 276
023 121 10 1389 701Dal3 14 11 10 51 SML 1 0,12 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 701Gal3 14 11 10 51 SML 1 0,28 0,800 919 735 735
023 121 10 1389 701Gal3 15 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 10 1389 701Ha00 11 10 51 SML 1 0,09 0,250 919 230 230
°23 121 10 1389 701Hal3 15 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
.23 121 10 1389 701Hal3 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,080 919 74 74

023 121 10 1389 702Aa08 17 11 10 51 SML 1 0,03 0,120 919 110 110
023 121 10 1389 702Ba00 11 10 51 SML 1 0,05 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 702Call 16 11 10 51 SML 1 0, 04 0,300 919 276 276
023 121 10 1389 702Call 17 11 10 51 SML 1 0, 50 3,200 919 2941 2941
023 121 10 1389 702Da09 16 11 10 51 SML 1 0,12 1,050 919 965 965
023 121 10 1389 702Fal3 15 11 10 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 10 1389 703Aa03 15 11 10 51 SML 1 0,04 0,160 919 147 147
023 121 10 1389 703Aa03 16 11 10 51 SML 1 0,10 0,050 919 46 46
023 121 10 1389 703Aa07 15 11 10 51 SML 1 0, 04 0,150 919 138 138
023 121 10 1389 703Aa07 16 11 10 51 SML 1 0,01 0,040 919 37 37
023 121 10 1389 703Ba01 11 10 51 SML 1 0,03 0,150 919 138 138
023 121 10 1389 703Da00 11 10 51 SML 1 0,05 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 703Dall 16 11 10 51 SML 1 0,04 0,150 919 138 138
023 121 10 1389 703Eal2 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,050 919 46 46
023 121 10 1389 704Aa03 17 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 704Aal0 14 11 10 51 SML 1 0,34 1,380 919 1268 1268
023 121 10 1389 704Bal3 15 11 10 51 SML 1 0,21 0,750 919 689 689
023 121 10 1389 704Cal4 14 11 10 51 SML 1 0,30 1,000 919 919 919
023 121 10 1389 704Cal4 16 11 10 51 SML 1 0,24 0,700 919 643 643
023 121 10 1389 704Cal4 17 11 10 51 SML 1 0,11 0, 350 919 322 322
023 121 10 1389 704Ea08 15 11 10 51 SML 1 0,04 0,120 919 110 110
023 121 10 1389 704Ea08 16 11 10 51 SML 1 0,04 0,120 919 110 110
023 121 10 1389 704Ea08 17 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
'23 121 10 1389 704Fa01a 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
23 121 10 1389 705Ba01a 11 10 51 SML 1 0,07 0,280 919 257 257

023 121 10 1389 705Ba08 15 11 10 51 SML 1 0,09 0,330 919 304 304
023 121 10 1389 705Ba08 16 11 10 51 SML 1 0,23 0, 900 919 827 827
023 121 10 1389 705Ca0O 11 10 51 SML 1 0,08 0,200 919 184 184
023 121 10 1389 705Cal2 17 11 10 51 SML 1 0,68 4,100 919 3768 3768
023 121 10 1389 705Da03 16 11 10 51 SML 1 0,04 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 705Da04 17 11 10 51 SML 1 0,03 0,200 919 184 184
023 121 10 1389 705Da08 17 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 705Dal3a 17 11 10 51 SML 1 0,20 1,300 919 1195 1195
023 121 10 1389 705Dal3b 14 11 10 51 SML 1 0,33 1,150 919 1057 1057
023 121 10 1389 705Ea00 11 10 51 SML 1 0,07 0,150 919 138 138
023 121 10 1389 705Ea01a 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 10 1389 705Eal2 16 11 10 51 SML 1 0,04 0,350 919 322 322
023 121 10 1389 705Eal2 17 11 10 51 SML 1 0,22 1,520 919 1397 1397
023 121 10 1389 705Fal4 14 11 10 51 SML 1 0,29 0, 700 919 643 643
023 121 10 1389 705Ga03 17 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 706Aa01a 11 10 51 SML 1 0,14 0,400 919 368 368
023 121 10 1389 706Aa06 15 11 10 51 SML 1 0,04 0,120 919 110 110
023 121 10 1389 706Aa08 16 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 706Ba01c 11 10 51 SML 1 0,02 0, 050 919 46 46
023 121 10 1389 706Ca08 16 11 10 51 SML 1 0,06 0,250 919 230 230
023 121 10 1389 706Cal2 16 11 10 51 SML 1 0,03 0,150 919 138 138
023 121 10 1389 706Da01b 11 10 51 SML 1 0,06 0,250 919 230 230
023 121 10 1389 706Da07 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 706Dal4 14 11 10 51 SML 1 0,14 0, 550 919 505 505
023 121 10 1389 706Fa07 17 11 10 51 SML 1 0,08 0,500 919 460 460
023 121 10 1389 706Fa08 15 11 10 51 SML 1 0,29 1,150 919 1057 1057
023 121 10 1389 706Ga09 17 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 706Ha01b 11 10 51 SML 1 0,11 0,400 919 368 368
023 121 10 1389 706HalO 16 11 10 51 SML 1 0,08 0,550 919 505 505
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1389 706Hal0 17 11 10 51 SML 1 oo 0, 250 919 230 230
023 121 10 1389 706Ja00 11 10 51 SML 1 0,05 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 706Ja08 16 11 10 51 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 10 1389 706Jall 16 11 10 51 SML 1 0,44 3, 000 919 2757 2757
023 121 10 1389 706Jall 17 11 10 51 SML 1 0,35 1,100 919 1011 1011
023 121 10 1389 706Ka09 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,050 919 46 46
023 121 10 1389 706Kall 16 11 10 51 SML 1 0, 03 0, 150 919 138 138
023 121 10 1389 706Kall 17 11 10 51 SML 1 0,05 0, 320 919 294 294
023 121 10 1389 706Kal3 15 11 10 51 SML 1 0,25 1,800 919 1654 1654
023 121 10 1389 707Bal3 15 11 10 51 SML 1 0,56 1,900 919 1746 1746
023 121 10 1389 707Bal3 17 11 10 51 SML 1 0,18 1,300 919 1195 1195
023 121 10 1389 708Aa05 16 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 708Aa05 17 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 708Aa07 17 11 10 51 SML 1 0,02 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 708Ba01a 11 10 51 SML 1 0,10 0,200 919 184 184
023 121 10 1389 708Ba03 17 11 10 51 SML 1 0,05 0, 250 919 230 230
023 121 10 1389 708Ba06 17 11 10 51 SML 1 0,03 0,120 919 110 110
023 121 10 1389 708Bal2 16 11 10 51 SML 1 0,03 0,100 919 92 92
023 121 10 1389 708Cal2 16 11 10 51 SML 1 0,18 1, 500 919 1379 1379
023 121 10 1389 708Cal2 17 11 10 51 SML 1 0,25 1,600 919 1470 1470
023 121 10 1389 708Cal2 18 11 10 51 SML 1 0,27 1,800 919 1654 1654
023 121 10 1389 708Dal5 14 11 10 51 SML 1 0,15 0,650 919 597 597
023 121 10 1389 708Fa08 16 11 10 51 SML 1 0,09 0, 350 919 322 322
023 121 10 1389 708Fa08 17 11 10 51 SML 1 0,52 1, 880 919 1727 1727
023 121 10 1389 709Aal5 14 11 10 51 SML 1 0,13 0, 570 919 524 , '"'4
023 121 10 1389 709Cal2 14 11 10 51 SML 1 0,25 0,500 919 460 J
023 121 10 1389 709Dal0 14 11 10 51 SML 1 0,15 0,600 919 551 551
023 121 10 1389 710Ea07 16 11 10 51 SML 1 0,19 1,200 919 1103 1103
023 121 10 1389 710FaOO 11 10 51 SML 1 0,08 0, 350 919 322 322
023 121 10 1389 710JaOO 11 10 51 SML 1 0,06 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 801Aa00 11 12 51 SML 1 0,13 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 801Ba00 11 12 51 SML 1 0,33 0, 900 919 827 827
023 121 11 1389 801Ba01b 11 12 51 SML 1 0,14 0,500 919 460 460
023 121 11 1389 801Ba0 6 17 11 12 51 SML 1 0,08 0, 650 919 597 597
023 121 11 1389 801Ba0 6 18 11 12 51 SML 1 0,06 0,500 919 460 460
023 121 11 1389 801Ba08 15 11 12 51 SML 1 0,12 0, 450 919 414 414
023 121 11 1389 801Bal5 17 11 12 51 SML 1 0,06 0, 500 919 460 460
023 121 11 1389 801CaQ0 11 12 51 SML 1 0,09 0,350 919 322 322
023 121 11 1389 SOlCaOlb 11 12 51 SML 1 0,30 1,900 919 1746 1746
023 121 11 1389 801Da00 11 12 51 SML 1 0,18 0,700 919 643 643
023 121 11 1389 801Da01a 11 12 51 SML 1 0,15 0, 550 919 505 505
023 121 11 1389 801Da09 17 11 12 51 SML 1 0,20 1,600 919 1470 1470
023 121 11 1389 801Dall 14 11 12 51 SML 1 0,06 0,230 919 211 211
023 121 11 1389 801Ea08a 18 11 12 51 SML 1 0,04 0,200 919 184 184
023 121 11 1389 801Fa07 17 11 12 51 SML 1 0,06 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 801Fal5a 14 11 12 51 SML 1 0,63 2,400 919 2206 2206
023 121 11 1389 801Ga00 11 12 51 SML 1 0,12 0,450 919 414 414
023 121 11 1389 802Aa00 11 12 51 SML 1 0, 41 0, 300 919 276 276
023 121 11 1389 802Aa01b 18 11 12 51 SML 1 0,09 0, 750 919 689 689
023 121 11 1389 802Aa05 17 11 12 51 SML 1 0,06 0,500 919 460 , '0
023 121 11 1389 802AaO 6 17 11 12 51 SML 1 0,10 0,800 919 735 5
023 121 11 1389 802Aa08 17 11 12 51 SML 1 0,07 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 802Ba00 11 12 51 SML 1 0,27 0,900 919 827 827
023 121 11 1389 802Ball 14 11 12 51 SML 1 0,28 1,100 919 1011 1011
023 121 11 1389 802Ca01a 11 12 51 SML 1 0,19 0, 650 919 597 597
023 121 11 1389 802Ca09 18 11 12 51 SML 1 0,11 0,900 919 827 827
023 121 11 1389 802Cal4 15 11 12 51 SML 1 0,31 1,200 919 1103 1103
023 121 11 1389 802Da01b 15 11 12 51 SML 1 0,07 0,600 919 551 551
023 121 11 1389 802Da01c 11 12 51 SML 1 0,58 2,100 919 1930 1930
023 121 11 1389 802Dal2 14 11 12 51 SML 1 0,43 1, 600 919 1470 1470
023 121 11 1389 802Dal2 16 11 12 51 SML 1 0,12 0,500 919 460 460
023 121 11 1389 802Ea00 11 12 51 SML 1 0,12 0,400 919 368 368
023 121 11 1389 802Ea01a 11 12 51 SML 1 0, 50 4,000 919 3676 3676
023 121 11 1389 802Ea01c 11 12 51 SML 1 0,40 1, 500 919 1379 1379
023 121 11 1389 802Ga00 11 12 51 SML 1 0,65 2,200 919 2022 2022
023 121 11 1389 802Ga01a 11 12 51 SML 1 0,28 1,000 919 919 919
023 121 11 1389 802Ga01a 15 11 12 51 SML 1 0,06 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 802Ga01c 11 12 51 SML 1 0,48 1, 800 919 1654 1654
023 121 11 1389 802Ga06 17 11 12 51 SML 1 0,07 0,600 919 551 551
023 121 11 1389 802Gal5 16 11 12 51 SML 1 0,15 1, 200 919 1103 1103
023 121 11 1389 802Ha00 11 12 51 SML 1 0,31 1, 200 919 1103 1103
023 121 11 1389 802Ha01a 11 12 51 SML 1 0,15 0,450 919 414 414
023 121 11 1389 802JaOO 11 12 51 SML 1 0,11 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 802JaOlb 11 12 51 SML 1 0,35 1,100 919 1011 1011
023 121 11 1389 802JalO 14 11 12 51 SML 1 0,50 2,000 919 1838 1838
023 121 11 1389 802JalO 15 11 12 51 SML 1 0,14 0, 600 919 551 551
023 121 11 1389 802JalO 17 11 12 51 SML 1 0,10 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 802KaQ0 11 12 51 SML 1 0, 07 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 802Ka01 11 12 51 SML 1 0,09 0,100 919 92 92
023 121 11 1389 803Aa00 11 12 51 SML 1 0,04 0, 200 919 184 184
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MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater* služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1389 803Aa04 17 11 12 51 SML 1 0,14 0, 600 919 551 551
023 121 11 1389 803Aa08 17 11 12 51 SML 1 0,04 0,200 919 184 184
023 121 11 1389 803Ba00 11 12 51 SML 1 0,20 0,600 919 551 551
023 121 11 1389 803Ba01a 11 12 51 SML 1 0,20 0,300 919 276 276
023 121 11 1389 803Ca00 11 12 51 SML 1 0,05 0,100 919 92 92
023 121 11 1389 803Da00 11 12 51 SML 1 0,10 0,300 919 276 276
023 121 11 1389 803Da08 14 11 12 51 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 11 1389 803Da08 17 11 12 51 SML 1 0,07 0,300 919 276 276
023 121 11 1389 803Da08 18 11 12 51 SML 1 0,04 0, 200 919 184 184
023 121 11 1389 803Dal0 17 11 12 51 SML 1 0,03 0,125 919 115 115
023 121 11 1389 803Fa04 17 11 12 51 SML 1 0,17 1, 400 919 1287 1287
023 121 11 1389 803Fal0 14 11 12 51 SML 1 0,28 1,000 919 919 919
023 121 11 1389 803Fallb 14 11 12 51 SML 1 0,09 0,350 919 322 322
023 121 11 1389 803Ga00 11 12 51 SML 1 0,08 0,350 919 322 322
023 121 11 1389 803Ha00 11 12 51 SML 1 0,14 0, 550 919 505 505
023 121 11 1389 803La09b 15 11 12 51 SML 1 0,12 0,450 919 414 414
023 121 11 1389 803Lal3a 15 11 12 51 SML 1 0,32 1,200 919 1103 1103
023 121 11 1389 804Ba01a 15 11 12 51 SML 1 0,12 0,450 919 414 414
023 121 11 1389 804Ca05a 18 11 12 51 SML 1 0,08 0,325 919 299 299
023 121 11 1389 804Da07a 16 11 12 51 SML 1 0,18 1,450 919 1333 1333
023 121 11 1389 804Da07a 17 11 12 51 SML 1 0,32 2,560 919 2352 2352
023 121 11 1389 804Da09 14 11 12 51 SML 1 0,09 0, 350 919 322 322
023 121 11 1389 804Ea01 11 12 51 SML 1 0,40 0,500 919 460 460
023 121 11 1389 805Ha01 11 12 51 SML 1 0,35 1,100 919 1011 1011

■ ^23 121 11 1389 805Ja00 11 12 51 SML 1 0,27 1,100 919 1011 1011
23 121 11 1389 805Ja07b 15 11 12 51 SML 1 0,35 1,200 919 1103 1103

023 121 11 1389 806Aa08 15 11 12 51 SML 1 0,10 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 806Aall 14 11 12 51 SML 1 0,43 1,200 919 1103 1103
023 121 11 1389 806Ca00 11 12 51 SML 1 0,32 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 806Da00 11 12 51 SML 1 0,18 0, 500 919 460 460
023 121 11 1389 806Da01a 11 12 51 SML 1 0,33 0,500 919 460 460
023 121 11 1389 806Dal2 14 11 12 51 SML 1 0,28 1, 000 919 919 919
023 121 11 1389 806Dal2 16 11 12 51 SML 1 0,14 0, 550 919 505 505
023 121 11 1389 806Eal2 14 11 12 51 SML 1 0,40 1,500 919 1379 1379
023 121 11 1389 806Eal2 17 11 12 51 SML 1 0,06 0,500 919 460 460
023 121 11 1389 806FaO0 11 12 51 SML 1 0,18 0, 650 919 597 597
023 121 11 1389 806Fal0 15 11 12 51 SML 1 0,18 0,700 919 643 643
023 121 11 1389 806Fal0 16 11 12 51 SML 1 0,22 1,750 919 1608 1608
023 121 11 1389 806Ga01a 11 12 51 SML 1 0,28 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 806Gal2 14 11 12 51 SML 1 0,40 1,500 919 1379 1379
023 121 11 1389 806Gal2 15 11 12 51 SML 1 0,38 1,300 919 1195 1195
023 121 11 1389 806Gal2 16 11 12 51 SML 1 0,40 2,500 919 2298 2298
023 121 11 1389 806Gal2 17 11 12 51 SML 1 0,54 3,000 919 2757 2757
023 121 11 1389 806Ja01a 11 12 51 SML 1 0,15 0,550 919 505 505
023 121 11 1389 806Jal2 16 11 12 51 SML 1 0,31 2,000 919 1838 1838
023 121 11 1389 806Jal2 17 11 12 51 SML 1 0,25 2,000 919 1838 1838
023 121 11 1389 807Ba00 12 12 51 SML 1 0, 61 1,200 919 1103 1103
023 121 11 1389 807Ba01a 12 12 51 SML 1 0,82 1, 800 919 1654 1654
023 121 11 1389 807Ba06a 17 12 12 51 SML 1 0,07 0, 300 919 276 276
"23 121 11 1389 807Ball 17 12 12 51 SML 1 0,12 0,500 919 460 460
13 121 11 1389 807Ca01b 12 12 51 SML 1 0,26 0,700 919 643 643

023 121 11 1389 807Call 14 12 12 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 11 1389 807Ea00 11 12 51 SML 1 0,16 0, 300 919 276 276
023 121 11 1389 807Ea01a 11 12 51 SML 1 0,12 0,400 919 368 368
023 121 11 1389 807Ea08 15 11 12 51 SML 1 0,25 1, 000 919 919 919
023 121 11 1389 807Ea08 18 11 12 51 SML 1 0,07 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 807Fa00 11 12 51 SML 1 0,19 0,400 919 368 368
023 121 11 1389 807Fa05 14 11 12 51 SML 1 0,08 0, 300 919 276 276
023 121 11 1389 807Fa08 15 11 12 51 SML 1 0,21 0,800 919 735 735
023 121 11 1389 807Ga00 11 12 51 SML 1 0,08 0,200 919 184 184
023 121 11 1389 807Ga01a 11 12 51 SML 1 0,14 1, 120 919 1029 1029
023 121 11 1389 807Ga05 16 11 12 51 SML 1 0,12 0, 450 919 414 414
023 121 11 1389 807Gal3 15 11 12 51 SML 1 0,47 1, 900 919 1746 1746
023 121 11 1389 807Ha08 14 11 12 51 SML 1 0,12 0, 450 919 414 414
023 121 11 1389 807Ha08 17 11 12 51 SML 1 0,15 0, 600 919 551 551
023 121 11 1389 807Kal4 15 11 12 51 SML 1 0,40 2,500 919 2298 2298
023 121 11 1389 807Kal4 16 11 12 51 SML 1 0,33 2, 600 919 2389 2389
023 121 11 1389 807Lal2 15 11 12 51 SML 1 0,33 1, 200 919 1103 1103
023 121 11 1389 808Aa00 12 12 51 SML 1 0,14 0,400 919 368 368
023 121 11 1389 808Aa07 17 12 12 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 11 1389 808Ca01c 12 12 51 SML 1 0,36 0, 800 919 735 735
023 121 11 1389 808Ca05 17 12 12 51 SML 1 0,05 0,200 919 184 184
023 121 11 1389 808Ca07 17 12 12 51 SML 1 0,18 0, 600 919 551 551
023 121 11 1389 808Da01b 16 12 12 51 SML 1 0,12 0, 500 919 460 460
023 121 11 1389 808Da01d 12 12 51 SML 1 0,17 0, 400 919 368 368
023 121 11 1389 808Ea01c 12 12 51 SML 1 0,22 0,600 919 551 551
023 121 11 1389 808Jall 14 11 12 51 SML 1 0,15 1,300 919 1195 1195
023 121 11 1389 901Aa07b 17 11 12 51 SML 1 0,06 0,250 919 230 230
023 121 11 1389 9OlAalOa 17 11 12 51 SML 1 0,13 0, 525 919 482 482
023 121 11 1389 901Da09 17 11 12 51 SML 1 0,09 0,725 919 666
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množstvi Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1389 90lDal2d 17 11 12 51 SML 1 0,37 1,500 919 1379 1379
023 121 11 1389 901Dal2f 17 11 12 51 SML 1 0,18 0, 750 919 689 689
023 121 11 1389 901Ea09 17 11 12 51 SML 1 0, 08 0, 350 919 322 322
023 121 11 1389 901Eall 17 11 12 51 SML 1 0,07 0, 300 919 276 276
023 121 11 1389 902Ba09 15 11 12 51 SML 1 0,10 0,400 919 368 368
023 121 11 1389 902Ea09 17 11 12 51 SML 1 0,16 1,300 919 1195 1195
023 121 11 1389 903Aa00 11 12 51 SML 1 0,25 0, 450 919 414 414
023 121 11 1389 903Aa07 17 11 12 51 SML 1 0,12 0, 500 919 460 460
023 121 ii 1389 903Da00 11 12 51 SML 1 0,17 0,100 919 92 92
023 121 11 1389 903Da06 17 11 12 51 SML 1 0,13 0,550 919 506 506
023 121 11 1389 903Ea06 17 11 12 51 SML 1 0,10 0, 800 919 735 735
023 121 11 1389 903Fal4 15 11 12 51 SML 1 Oo 3,500 919 3217 3217
023 121 ii 1389 903GaOO 11 12 51 SML 1 0,12 0,300 919 276 276
023 121 ii 1389 903Gal3 17 11 12 51 SML 1 0,11 1,000 919 919 919
023 121 11 1389 903Ha00 11 12 51 SML 1 0,05 0,100 919 92 92
023 121 11 1389 903Ka00 11 12 51 SML 1 0,42 1,100 919 1011 1011
023 121 11 1389 903Kal3 17 11 12 51 SML 1 0,47 4,200 919 3860 3860
023 121 11 1389 903Ma00 11 12 51 SML 1 OO 0,150 919 138 138
023 121 11 1389 903UaOO 11 12 51 SML 1 0,09 0,325 919 299 299
023 121 11 1389 903Ual2 14 11 12 51 SML 1 0,17 0,550 919 505 505
023 121 11 1389 903Ual2 17 11 12 51 SML 1 0,14 1,150 919 1057 1057
023 121 11 1389 904Eal2 15 11 12 51 SML 1 COCMO 1,100 919 1011 1011
023 121 11 1389 904Eal3 15 11 12 51 SML 1 0,25 1,800 919 1654 1654

199 023 121--Nátěry kultur repelenty- zimni 59, 07 247,080 tis 227096 227096

023 331 6 1389 606Ja08 18 11 3 SML 1 0,01 0, 010 173225 1732 1732
199 023 331--Individuální ochrana - oplůtky 0, 01 0, 010 tis 1732 1732

* 023--Ochrana mladých lesnich porostů proti zvěři 59,08 247,090 228828 228828

024 021 6 1389 22B 10 18 6 1 0,03 7196 216 216
024 021 6 1389 22B 14 18 6 1 0,08 7196 576 576
024 021 6 1389 603Aa01b 11 6 1 0,24 7196 1727 1727
024 021 6 1389 603Ball 16 11 6 1 0,04 7196 288 288
024 021 6 1389 603Ball 17 11 6 1 0,18 7196 1295 1295
024 021 6 1389 604Fall 18 11 6 1 0,12 7196 864 864
024 021 6 1389 605Da01b 11 6 1 0,51 7196 3670 3670
024 021 6 1389 605Da08a 18 11 6 1 0,18 7196 1295 1295
024 021 6 1389 605Ka08 18 ii 6 1 0,29 7196 2087 2087
024 021 6 1389 606Ba01b 11 6 1 0,27 7196 1943 1943
024 021 6 1389 606Ba01c 11 6 1 0,20 7196 1439 1439
024 021 6 1389 606Cal3 14 11 6 1 0,12 7196 864 864
024 021 6 1389 606Da01a 11 6 1 0,40 7196 2878 2878
024 021 6 1389 60 6HaO 0 11 6 1 0,20 7196 1439 1439
024 021 6 1389 606Ha01a 11 6 1 0,22 7196 1583 1583
024 021 6 1389 606Ha01b 11 6 1 0,15 7196 1079 1079
024 021 6 1389 606Ja01b 18 11 6 1 0,08 7196 576 - 16
024 021 6 1389 606Ja04a 18 ii 6 1 0,27 7196 1943 . .3
024 021 6 1389 606Ja08 18 ii 6 1 0,04 7196 288 288
024 021 6 1389 606Mal3 18 11 6 1 0,02 7196 144 144
024 021 6 1389 607Bal0 18 11 6 1 0,15 7196 1079 1079
024 021 6 1389 607Ca01a 11 6 1 0,07 7196 504 504
024 021 6 1389 607Da01a 11 6 1 0,19 7196 1367 1367
024 021 6 1389 607Fa01a 11 6 1 0,36 7196 2591 2591
024 021 6 1389 607Fa06a 18 11 6 1 0,15 7196 1079 1079
024 021 6 1389 607JaOld 11 6 1 0,17 7196 1223 1223
024 021 6 1389 607Ja07 18 ii 6 1 0,08 7196 576 576
024 021 6 1389 607Ka06a 18 11 6 1 0,07 7196 504 504
024 021 6 1389 608Ba01a ii 6 1 0,30 7196 2159 2159
024 021 6 1389 608Ca01a 11 6 1 0,24 7196 1727 1727
024 021 6 1389 608Ga01a 11 6 1 0,16 7196 1151 1151
024 021 6 1389 608Ga07 18 11 6 1 0,07 7196 504 504
024 021 6 1389 608Ka01a 11 6 1 0, 05 7196 360 360
024 021 6 1389 608Na01b 11 6 1 0,37 7196 2663 2663
024 021 6 1389 6080a01 11 6 1 0,10 7196 720 720
024 021 6 1389 608Pa01b 11 6 1 0,41 7196 2950 2950
024 021 6 1389 611Aa01a 11 6 1 0,08 7196 576 576
024 021 6 1389 612Ca01 11 6 1 0,06 7196 432 432
024 021 6 1389 613Ea01a 11 6 1 0,40 7196 2878 2878
024 021 6 1389 613Ha01a 11 6 1 0,06 7196 432 432
024 021 6 1389 613JaOl 11 6 1 0,20 7196 1439 1439
024 021 6 1389 613Ka01a 11 6 1 0,18 7196 1295 1295
024 021 6 1389 613Ka06 18 11 6 1 0,05 7196 360 360
024 021 6 1389 613Kal3a 18 ii 6 1 0,12 7196 864 864
024 021 6 1389 614Ha01a 11 6 1 0,14 7196 1007 1007
024 021 10 1389 701Bal3 14 11 9 1 0,44 7196 3166 3166
024 021 10 1389 701Ca02b 15 11 9 1 0,04 7196 288 288
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1389 701Ca09 16 11 9 1 0,18 7196 1295 1295
024 021 10 1389 701Ha00 11 9 1 0,09 7196 648 648
024 021 10 1389 701Hal3 15 11 9 1 0,10 7196 720 720
024 021 10 1389 701Hal3 16 ii 9 1 0,02 7196 144 144
024 021 10 1389 702Aa08 17 ii 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 703DaOO 11 9 1 0,05 7196 360 360
024 021 10 1389 703Dall 16 11 9 1 0,04 7196 288 288
024 021 10 1389 703Eal2 16 11 9 1 0,02 7196 144 144
024 021 10 1389 704Aa03 17 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 704Aal0 14 11 9 i 0,34 7196 2447 2447
024 021 10 1389 704Bal3 15 11 9 1 0,21 7196 1511 1511
024 021 10 1389 704Ea08 15 11 9 1 0,04 7196 288 288
024 021 10 1389 704Ea08 16 11 9 1 0,04 7196 288 288
024 021 10 1389 704Fa08 17 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 705Ba08 15 11 9 1 0,09 7196 648 648
024 021 10 1389 705Ba08 16 11 9 1 0,23 7196 1655 1655
024 021 10 1389 705Bal0 16 11 9 1 0,02 7196 144 144
024 021 10 1389 705Da03 16 11 9 i 0,04 7196 288 288
024 021 10 1389 705Dal3b 14 11 9 1 0,31 7196 2231 2231
024 021 10 1389 7Q5Fal4 14 11 9 1 0,29 7196 2087 2087
024 021 10 1389 705Ga03 17 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 706Aa01a 11 9 1 0,14 7196 1007 1007
024 021 10 1389 706Aa06 15 11 9 1 0, 04 7196 288 288
024 021 10 1389 706Ba01c 11 9 1 0,02 7196 144 144
024 021 10 1389 706Cal2 16 11 9 1 0,03 7196 216 216
24 021 10 1389 706Dal4 14 11 9 1 0,14 7196 1007 1007
024 021 10 1389 706Fa08 15 11 9 1 0,29 7196 2087 2087
024 021 10 1389 706Ja00 11 9 1 0,05 7196 360 360
024 021 10 1389 706Jall 16 11 9 1 0,08 7196 576 576
024 021 10 1389 706Jall 17 11 9 1 0,35 7196 2519 2519
024 021 10 1389 706Ka09 16 11 9 1 0,02 7196 144 144
024 021 10 1389 706Kall 16 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 707Bal3 17 11 9 1 0,04 7196 288 288
024 021 10 1389 708Aa05 17 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 708Aa07 17 ii 9 1 0,02 7196 144 144
024 021 10 1389 708Aal5 16 11 9 1 0, 02 7196 144 144
024 021 10 1389 708Ba01a ii 9 1 0,10 7196 720 720
024 021 10 1389 708Ba03 17 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 708Ba06 17 11 9 1 0,03 7196 216 216
024 021 10 1389 708Bal2 16 11 9 1 0, 03 7196 216 216
024 021 10 1389 709Dal0 14 11 9 1 0,15 7196 1079 1079
024 021 11 1389 SOlBaOlb 11 9 1 0,14 7196 1007 1007
024 021 11 1389 801Ca01b 11 9 1 0,30 7196 2159 2159
024 021 11 1389 803Fa01a 11 9 1 0,10 7196 720 720
024 021 11 1389 803Ga01b 11 6 1 0,25 7196 1799 1799
024 021 11 1389 806Gal2 14 11 9 1 0,55 7196 3958 3958
024 021 11 1389 80 6Ha01a 11 9 1 0,31 7196 2231 2231
024 021 11 1389 807Ea00 11 9 1 0,22 7196 1583 1583
024 021 11 1389 807Fa01b 11 9 1 0,20 7196 1439 1439

. "24 021 11 1389 8O7GaO0 11 6 1 0,08 7196 576 576
M 021 11 1389 807Ga01a 11 9 1 0,14 7196 1007 1007
024 021 11 1389 903Aa00 11 9 1 0,36 7196 2591 2591

199 024 021--Ožináni - ručně - v pruzích 14,87 107011 107011

024 031 6 1389 602Ba01 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 6 1389 603Aa01b 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 6 1389 603Ball 18 11 6 1 0,32 9194 2942 2942
024 031 6 1389 604Cal1 16 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 604Da01 11 6 1 0,98 9194 9010 9010
024 031 6 1389 604Dal4 16 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 6 1389 604Ea09 16 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 6 1389 604Eal2 16 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 6 1389 604Eal4 16 11 6 1 0,64 9194 5884 5884
024 031 6 1389 604La01b 11 6 1 0, 68 9194 6252 6252
024 031 6 1389 604Lal2 16 11 6 1 0,05 9194 4 60 4 60
024 031 6 1389 605Aa00 11 6 1 0,36 9194 3310 3310
024 031 6 1389 606BaOO 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 6 1389 606Ba01a 11 6 1 1,33 9194 12228 12228
024 031 6 1389 6G6Bal2 16 11 6 1 0,20 9194 1839 1839
024 031 6 1389 606Ca01b 11 6 1 0,30 9194 2758 2758
024 031 6 1389 606Da01a 11 6 1 0,60 9194 5516 5516
024 031 6 1389 606Da01b 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 60 6Dal3a 16 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 6 1389 606Dal3a 17 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 6 1389 606Fa01 11 6 1 0,20 9194 1839 1839
024 031 6 1389 606Ga01a 11 6 1 0,27 9194 2482 2482
024 031 6 1389 60 6Ga01c 4 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 6 1389 606JaOla 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 6 1389 606Ja01b 11 6 1 0,29 9194 2666
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 6 1389 60 6JaO 8 17 11 6 1 caoo 9194 276 276
024 031 6 1389 60 6LaOlb 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 6 1389 606La01c 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 6 1389 606La01d 11 6 1 0,19 9194 1747 1747
024 031 6 1389 607Aa00 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 6 1389 607Aa01a 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 6 1389 607Aa01b 11 6 1 0,51 9194 4689 4689
024 031 6 1389 607Aa08b 15 11 6 1 0,03 9194 276 276
024 031 6 1389 607Aa09b 15 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 6 1389 607Ba01a 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 6 1389 607Bal0 15 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 6 1389 607Da01b 11 6 1 0,42 9194 3861 3861
024 031 6 1389 607Fa01b 11 6 1 0, 90 9194 8275 8275
024 031 6 1389 607Ha01a 11 6 1 0,39 9194 3586 3586
024 031 6 1389 607Ha01b 11 6 1 0,36 9194 3310 3310
024 031 6 1389 607Ja01b 11 6 1 0,28 9194 2574 2574
024 031 6 1389 607JaOO 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 6 1389 607Ja01e 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 6 1389 607Ka01c 11 6 1 0,65 9194 5976 5976
024 031 6 1389 607Ka0 6a 18 11 6 1 0,19 9194 1747 1747
024 031 6 1389 608Aa01a 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 6 1389 608Aa01b 11 6 1 0,80 9194 7355 7355
024 031 6 1389 608Ba01b 11 6 1 0,54 9194 4965 4965
024 031 6 1389 608Ca08 18 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 608Cal2a 18 11 6 1 0,06 9194 552 ""2
024 031 6 1389 608Cal2b 18 11 6 1 0,18 9194 1655 3
024 031 6 1389 608Da01a 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 6 1389 608Ga0Q 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 6 1389 608Ga01a 18 11 6 1 0,03 9194 276 276
024 031 6 1389 608Ga01b 11 6 1 0,74 9194 6804 6804
024 031 6 1389 608Ha00 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 6 1389 608Ha0 6 18 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 6 1389 608Na01a 11 6 1 0,24 9194 2207 2207
024 031 6 1389 6080a00 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 6 1389 608Pa01c 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 6 1389 608Pallb 11 6 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 6 1389 608Pallb 15 11 6 1 0,03 9194 276 276
024 031 6 1389 608Ra01 11 6 1 0,21 9194 1931 1931
024 031 6 1389 609Ca09 16 11 6 1 0,03 9194 276 276
024 031 6 1389 609Da06 16 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 6 1389 610Aa01a 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 6 1389 610Cal2 16 11 6 1 0,28 9194 2574 2574
024 031 6 1389 611Aal 1 15 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 611Ba01b 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 6 1389 611Bal3 15 11 6 1 0,37 9194 3402 3402
024 031 6 1389 611Ca01a 11 6 1 0,35 9194 3218 3218
024 031 6 1389 611Ca01b 11 6 1 0,37 9194 3402 3402
024 031 6 1389 611Da01a 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 6 1389 611Ea01a 11 6 1 0, 07 9194 644 644
024 031 6 1389 611Eal3 14 11 6 1 0,43 9194 3953 ,
024 031 6 1389 611Fa01 11 6 1 0,40 9194 3678 . 8
024 031 6 1389 611Jal 6 15 11 6 1 0,27 9194 2482 2482
024 031 6 1389 612Aa01a 11 6 1 0,21 9194 1931 1931
024 031 6 1389 612Aal 6 14 11 6 1 0,39 9194 3586 3586
024 031 6 1389 612Ba01a 11 6 1 0,30 9194 2758 2758
024 031 6 1389 613Ba01a 11 6 1 0,20 9194 1839 1839
024 031 6 1389 613Eall 15 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 613Eall 17 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 6 1389 613Fall 14 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 6 1389 613Fall 15 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 613Fall 16 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 6 1389 613Ga00 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 6 1389 613Ga01a 11 6 1 0,13 9194 1195 1195
024 031 6 1389 613Ga01b 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 6 1389 613Ha00 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 6 1389 613Hall 15 11 6 1 0,78 9194 7171 7171
024 031 6 1389 613Hal1 16 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 6 1389 613Ka01b 11 6 1 0,24 9194 2207 2207
024 031 6 1389 613Ka05 18 11 6 1 0, 07 9194 644 644
024 031 6 1389 614Aa01 11 6 1 0, 04 9194 368 368
024 031 6 1389 614Ba01a 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 6 1389 614Ba01b 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 6 1389 614Ca01a 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 6 1389 614Fall 16 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 6 1389 614Ga01a 11 6 1 0,23 9194 2115 2115
024 031 10 1389 701Aa09 16 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 10 1389 701Bal3 14 11 6 1 0,16 9194 1471 1471
024 031 10 1389 701Ca09 16 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 10 1389 701Cal3a 15 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 10 1389 701Cal3a 17 11 6 1 0, 06 9194 552 552
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Smi TP Re- Kód C-
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zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 10 1389 701Ga06 17 11 3 1 oo 9194 368 368
024 031 10 1389 701Gal3 14 11 6 1 0,33 9194 3034 3034
024 031 10 1389 701Gal3 15 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 10 1389 701Hal3 15 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 10 1389 702Ba00 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 10 1389 702Call 17 11 6 1 0,50 9194 4597 4597
024 031 10 1389 702Da01b 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 10 1389 702Da09 16 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 10 1389 703Dall 16 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 10 1389 703Dal3 17 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 10 1389 704Aa03 17 11 3 1 0,03 9194 276 276
024 031 10 1389 704Aal0 14 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 10 1389 704Cal4 17 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 10 1389 704Ea08 17 11 3 1 0,08 9194 736 736
024 031 10 1389 704Ea08 17 11 6 1 0,02 9194 184 184
024 031 10 1389 704Fa01a 11 6 1 0,02 9194 184 184
024 031 10 1389 7O4Fa0 6 16 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 704Fa06 17 11 6 1 0,02 9194 184 184
024 031 10 1389 705Ba01a 11 6 1 0, 07 9194 644 644
024 031 10 1389 705Ba08 15 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 10 1389 705Ba08 16 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 10 1389 705Da04 17 11 3 1 0,03 9194 276 276
024 031 10 1389 705Da08 15 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 10 1389 705Da08 16 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
°24 031 10 1389 705Da08 17 11 6 1 0,02 9194 184 184
24 031 10 1389 705Dal3b 14 11 6 1 0,20 9194 1839 1839

024 031 10 1389 705Ea00 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 10 1389 705Ea01b 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 10 1389 705Ea04 16 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 10 1389 705Ea04 17 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 705Ea04 18 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 10 1389 705Eal4 17 11 3 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 705Eal4 18 11 3 1 0,09 9194 827 827
024 031 10 1389 705Fal4 17 11 6 1 0,13 9194 1195 1195
024 031 10 1389 706Ba09 16 11 6 1 0,21 9194 1931 1931
024 031 10 1389 706Ba09 17 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 10 1389 706Ca08 16 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 10 1389 706Dall 16 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 10 1389 706Dal4 14 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 10 1389 706Fa07 17 11 3 1 0,08 9194 736 736
024 031 10 1389 706Ga09 17 11 6 1 0,02 9194 184 184
024 031 10 1389 706Ha01b 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 10 1389 706Jall 17 11 3 1 0,35 9194 3218 3218
024 031 10 1389 706Kall 17 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 10 1389 707Aa08 17 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 707Aa08 18 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 707Ba00 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 10 1389 707Ba08 16 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 707Ba08 17 11 6 1 0,12 9194 1103 1103

. '24 031 10 1389 707Bal3 16 11 6 1 0,02 9194 184 184
24 031 10 1389 707Bal3 17 11 3 1 0,14 9194 1287 1287

024 031 10 1389 707Bal3 17 11 6 1 0,03 9194 276 276
024 031 10 1389 707Cal4 17 11 3 1 0, 03 9194 276 276
024 031 10 1389 707Cal4 17 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 10 1389 708Ba03 17 11 3 1 0,05 9194 460 460
024 031 10 1389 708Ba06 17 11 3 1 0,03 9194 276 276
024 031 10 1389 708Ba08 17 11 6 1 0,23 9194 2115 2115
024 031 10 1389 708Da04 15 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 10 1389 708Dal5 14 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 10 1389 709Cal2 14 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 10 1389 709Dal0 17 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 10 1389 710JaOO 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 10 1389 710JaOl 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 801AaOO 11 6 1 0,13 9194 1195 1195
024 031 11 1389 801Aa01c 15 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 801Ba0 6 16 11 9 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 801Ba0 6 17 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 80lBa06 18 11 6 1 0,16 9194 1471 1471
024 031 11 1389 801Ba08 15 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 11 1389 801Ba09 16 11 9 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 801Bal5 17 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 801CaOO 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 11 1389 801Ca01a 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 801Ca01e 17 11 6 1 0,12 9194 1104 1104
024 031 11 1389 801Da00 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 11 1389 801Da01b 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 801Da07 17 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 801Da07 17 11 9 1 0, 05 9194 460 460
024 031 11 1389 801Da09 17 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 801Da09 17 11 9 1 0,10 9194 919 919

O 1997 -- 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 11 1389 SOlDall 14 11 6 1 0̂oo 9194 552 552
024 031 11 1389 SOlDall 17 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 SOlDall 17 11 9 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 801Ea08a 18 11 6 1 0,09 9194 828 828
024 031 11 1389 801Fa05b 17 11 9 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 801Fa07 17 11 9 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 801GaO0 11 6 1 0,16 9194 1471 1471
024 031 11 1389 802Aa01a 11 6 1 0,33 9194 3034 3034
024 031 ii 1389 802Aa01b 17 11 9 1 0,03 9194 276 276
024 031 11 1389 802Aa01b 18 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 11 1389 802Aa05 17 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 802Aa06 17 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 n 1389 802Aa08 17 11 9 1 0,07 9194 644 644
024 031 11 1389 802Aal3 14 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 802Ba00 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 802Ba01a 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 11 1389 802Ca01a 11 6 1 0,19 9194 1747 1747
024 031 11 1389 802Ca01b 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 802Ca09 18 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 11 1389 802Cal4 15 11 6 1 0,45 9194 4137 4137
024 031 11 1389 802Da01a 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 11 1389 802Da01b 11 6 1 0,19 9194 1747 1747
024 031 11 1389 802Da01d 16 11 6 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 11 1389 802Dal2 14 11 6 1 0,43 9194 3953 3953
024 031 11 1389 802Dal2 16 11 6 1 0,12 9194 1103 1 ' "*3
024 031 11 1389 802Ea00 11 6 1 0,12 9194 1103 . 3
024 031 11 1389 802Ea01a 11 9 1 0,60 9194 5516 5516
024 031 ii 1389 802Ga00 11 6 1 0,35 9194 3218 3218
024 031 11 1389 802Ga01a 11 6 1 0,34 9194 3126 3126
024 031 11 1389 802Ga01c 11 6 1 0, 40 9194 3678 3678
024 031 11 1389 802Ga06 17 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 11 1389 802Gal5 16 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 11 1389 802HaO0 11 6 1 0, 45 9194 4137 4137
024 031 11 1389 802Ha01a 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 11 1389 802Ha01b 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 11 1389 802Ha02b 16 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 n 1389 802JaOO 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 n 1389 802JaOlb 11 6 1 0, 40 9194 3678 3678
024 031 11 1389 802JalO 14 11 9 1 0,83 9194 7631 7631
024 031 11 1389 802JalO 15 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 802Jal 0 17 11 6 1 0,30 9194 2757 2757
024 031 11 1389 802Ka00 11 6 1 0, 07 9194 644 644
024 031 11 1389 803Aa01a 16 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 803Aa04 17 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 11 1389 803Aa08 17 11 6 1 0, 04 9194 368 368
024 031 11 1389 803Ba00 11 6 1 0,20 9194 1839 1839
024 031 11 1389 803Ba07 17 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 11 1389 803Ba07 18 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 11 1389 803CaO0 11 6 1 0, 05 9194 460 460
024 031 11 1389 803Ca06 18 11 6 1 0, 04 9194 368 ‘8
024 031 11 1389 803Call 18 11 6 1 0,06 9194 552 - -2
024 031 11 1389 803Da00 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 11 1389 803Da08 14 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 11 1389 803Da08 17 11 6 1 0, 07 9194 644 644
024 031 11 1389 803Da08 18 11 6 1 0,04 9194 368 368
024 031 11 1389 803Dal0 17 11 6 1 0,10 9194 920 920
024 031 ii 1389 803Fa04 17 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 11 1389 803Fal0 14 11 6 1 0,28 9194 2574 2574
024 031 11 1389 803Fallb 14 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 11 1389 803GaOO 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 803HaO0 11 6 1 0, 20 9194 1839 1839
024 031 11 1389 803Ka05 16 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 11 1389 803La0 9b 15 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 803Lal3a 15 11 6 i 0, 44 9194 4045 4045
024 031 11 1389 804Ba01a 15 11 6 1 0, 17 9194 1563 1563
024 031 11 1389 804Ca05a 18 11 6 i 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 804Da07a 16 11 9 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 804Da07a 17 11 6 i 0,22 9194 2023 2023
024 031 11 1389 804Da09 14 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 n 1389 804Ea01 16 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 ii 1389 805Ha01 11 6 1 0,20 9194 1839 1839
024 031 11 1389 805JaOO 11 6 1 0,27 9194 2482 2482
024 031 11 1389 805JaOl 16 11 6 1 0,13 9194 1195 1195
024 031 11 1389 806Aa08 15 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 n 1389 806Ca00 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 ii 1389 806Da00 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 806Da01b 11 6 1 0, 25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 806Dal2 14 11 6 1 0,46 9194 4229 4229
024 031 11 1389 806Dal2 15 11 6 1 0, 05 9194 460 460
024 031 11 1389 806Dal2 16 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 031 11 1389 806Dal2 18 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 11 1389 806Ea01b 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 11 1389 806Eal2 14 11 6 1 0,50 9194 4597 4597
024 031 11 1389 806Eal2 17 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 806Fa00 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 806Fa01a 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 11 1389 806Fal0 15 11 6 1 0,40 9194 3678 3678
024 031 11 1389 806Fa!0 16 11 6 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 11 1389 806Gal2 16 11 6 1 0,50 9194 4597 4597
024 031 11 1389 806Gal2 17 11 6 1 0, 68 9194 6252 6252
024 031 11 1389 806Hall 14 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 806Hall 16 11 6 1 0, 20 9194 1839 1839
024 031 11 1389 806Ja01b 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 806Jal2 15 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 806Jal2 16 11 6 1 0,31 9194 2850 2850
024 031 11 1389 806Jal2 17 11 6 1 0,50 9194 4598 4598
024 031 11 1389 807Ea0 8 14 11 6 1 0,28 9194 2574 2574
024 031 11 1389 807Ea08 15 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 807Ea08 18 11 6 1 0, 07 9194 644 644
024 031 11 1389 807Fa00 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 807Fa04 17 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 807Fa05 14 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 807Fa08 15 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 807Fal4 15 11 6 1 0,34 9194 3126 3126

■ ^24 031 11 1389 807Ga01a 11 6 1 0,14 9194 1287 1287
24 031 11 1389 807Ga05 16 11 6 1 0,12 9194 1103 1103

024 031 11 1389 807Gal3 15 11 9 1 0,62 9194 5700 5700
024 031 11 1389 807Ha00 11 6 1 0,21 9194 1931 1931
024 031 11 1389 807Ha01b 11 6 1 0,20 9194 1839 1839
024 031 11 1389 807Ha08 17 11 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 11 1389 807Kal4 15 11 6 1 0,58 9194 5333 5333
024 031 11 1389 807Kal4 16 11 6 1 0,33 9194 3034 3034
024 031 11 1389 807Lal2 15 11 6 1 0,51 9194 4689 4689
024 031 11 1389 808Jali 14 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 808Jali 16 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 901Aa07b 17 11 6 1 0,06 9194 552 552
024 031 11 1389 901Aal0a 17 11 6 1 0,23 9194 2114 2114
024 031 11 1389 90lDa07d 17 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 11 1389 901Da09 17 11 6 1 0,09 9194 827 827
024 031 11 1389 901Dal2d 17 11 9 1 0,52 9194 4781 4781
024 031 11 1389 901Dal2e 17 11 9 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 901Dal2f 17 11 9 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 901Ea09 17 11 9 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 901Eall 17 11 9 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 11 1389 902Ba09 15 11 6 1 0,28 9194 2574 2574
024 031 11 1389 902Ea09 17 11 6 1 0,16 9194 1471 1471
024 031 11 1389 903Aa07 17 11 9 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 11 1389 903Da06 17 11 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 903Da06 17 11 9 1 0,13 9194 1195 1195

, ''24 031 11 1389 903Ea0 6 17 11 6 1 0,10 9194 919 919
24 031 11 1389 903Eal5 17 11 6 1 0,39 9194 3585 3585

024 031 11 1389 903Fa06b 17 11 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 11 1389 903Fal4 15 11 6 1 0,65 9194 5976 5976
024 031 11 1389 903Fal4 16 11 6 1 0,16 9194 1471 1471
024 031 11 1389 903GaO0 11 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 11 1389 903Gal3 17 11 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 11 1389 903Ha00 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 903Hal4b 15 11 6 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 11 1389 903KaO0 11 6 1 0,42 9194 3861 3861
024 031 11 1389 903KaO 6 16 11 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 11 1389 903Ka07 17 11 6 1 0,10 9194 919 919
024 031 11 1389 903Kal3 17 11 6 1 0,57 9194 5240 5240
024 031 11 1389 903Mal3 17 11 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 9030a01c 11 6 1 0,18 9194 1655 1655
024 031 11 1389 903UaOO 11 6 1 0,24 9194 2207 2207
024 031 11 1389 903Ual2 14 11 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 11 1389 903Ual2 17 11 9 1 0,14 9194 1287 1287
024 031 11 1389 904Eal2 15 11 6 1 0, 43 9194 3953 3953
024 031 11 1389 904Eal3 15 11 6 1 0,43 9194 3953 3953

199 024 031--Ožináni - ručně - celoplošně 61,21 562780 562780

024 211 10 1389 701Dal3 14 ii 9 1 0,12 0,500 5330 640 640
024 211 10 1389 701Ga01a ii 9 1 0,15 0,750 5330 800 800
024 211 10 1389 702Call 15 ii 9 1 0,05 0,450 5330 267 267
024 211 10 1389 702Call 16 ii 9 1 oo 0, 350 5330 213 213
024 211 10 1389 703Ea01a ii 9 1 0,08 0,050 5330 426 426
024 211 10 1389 709Ba01c ii 9 1 0, 03 0,150 5330 160 160
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Kal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

199 024 211-Ošlapávání kultur 0,47 2,250 tis 2506 2506

024 431 10 1389 701Ba06 17 11 6 6 SML 1 oCMO 3544 709 709
024 431 10 1389 701Ca09 17 11 6 6 SML 1 0,23 3544 815 815
024 431 10 1389 701Ga06 17 11 6 6 SML 1 0,04 3544 142 142
024 431 10 1389 701Gal3 14 11 5 11 SML 1 0,28 3544 992 992
024 431 10 1389 701Gal3 15 11 5 11 SML 1 0,10 3544 354 354
024 431 10 1389 702Fal3 15 11 6 6 SML 1 0,10 3544 354 354
024 431 10 1389 703Aa03 15 11 6 6 SML 1 0,04 3544 142 142
024 431 10 1389 703Aa03 16 11 6 6 SML 1 0,01 3544 35 35
024 431 10 1389 703Aa07 15 11 6 6 SML 1 0,04 3544 142 142
024 431 10 1389 703Aa07 16 11 6 6 SML 1 0,01 3544 35 35
024 431 10 1389 703Ba01 11 6 6 SML 1 0,03 3544 106 106
024 431 10 1389 703Ha01a 11 5 11 SML 1 0,18 3544 638 638
024 431 10 1389 704Cal4 14 11 6 6 SML 1 0,30 3544 1063 1063
024 431 10 1389 704Cal4 16 11 5 11 SML 1 0,24 3544 851 851
024 431 10 1389 705Ca00 11 5 11 SML 1 0,08 3544 284 284
024 431 10 1389 705Cal2 17 11 5 11 SML 1 0,93 3544 3296 3296
024 431 10 1389 705Da04 17 11 5 11 SML 1 0,03 3544 106 106
024 431 10 1389 705Dal3a 17 11 5 11 SML 1 0,20 3544 709 709
024 431 10 1389 705Ea01a 11 6 6 SML 1 0,15 3544 532 532
024 431 10 1389 705Eal2 16 11 5 11 SML 1 0, 04 3544 142 142
024 431 10 1389 705Eal2 17 11 5 11 SML 1 0,18 3544 638 638
024 431 10 1389 706Ca05 17 11 6 6 SML 1 0, 08 3544 284 - ~ R4
024 431 10 1389 706Ca08 16 11 6 6 SML 1 0,06 3544 213 3
024 431 10 1389 70 6Da01b 11 6 6 SML 1 0,06 3544 213 213
024 431 10 1389 706Da07 16 11 6 6 SML 1 0,02 3544 71 71
024 431 10 1389 706Fa01d 11 5 11 SML 1 0,30 3544 1063 1063
024 431 10 1389 706Fa07 17 11 6 6 SML 1 0,08 3544 284 284
024 431 10 1389 706Fa08 15 11 6 6 SML 1 0,11 3544 390 390
024 431 10 1389 706Fa08 17 11 6 6 SML 1 0,14 3544 496 496
024 431 10 1389 706Fa09 16 11 6 6 SML 1 0,02 3544 71 71
024 431 10 1389 706Fall 17 11 6 6 SML 1 0,20 3544 709 709
024 431 10 1389 706Hal0 16 11 5 11 SML 1 0,08 3544 284 284
024 431 10 1389 706Hal0 17 11 5 11 SML 1 0,32 3544 1134 1134
024 431 10 1389 706Ja08 16 11 5 11 SML 1 0,15 3544 532 532
024 431 10 1389 706Jall 16 11 5 11 SML 1 0,32 3544 1134 1134
024 431 10 1389 706Kal3 15 11 5 11 SML 1 0,25 3544 886 886
024 431 10 1389 707Bal3 15 11 5 11 SML 1 0,28 3544 992 992
024 431 10 1389 707Bal3 17 11 5 11 SML 1 0, 14 3544 496 496
024 431 10 1389 708Ba08 17 11 5 6 SML 1 0,23 3544 815 815
024 431 10 1389 708Cal2 16 11 6 6 SML 1 0, 18 3544 638 638
024 431 10 1389 708Cal2 17 11 6 6 SML 1 0,25 3544 886 886
024 431 10 1389 708Cal2 18 11 6 6 SML 1 0,27 3544 957 957
024 431 10 1389 708Fa08 17 11 6 6 SML 1 0,52 3544 1843 1843
024 431 10 1389 710Ea07 16 11 6 6 SML 1 0,19 3544 673 673
024 431 10 1389 710Fa00 11 6 6 SML 1 0,12 3544 425 425
024 431 11 1389 801Ba00 11 6 11 SML 1 0,33 3544 1170 1170
024 431 11 1389 801Ba01d 11 6 11 SML 1 0, 71 3544 2516 ” -6
024 431 11 1389 801Ca01b 11 6 11 SML 1 0,30 3544 1063 i v 3
024 431 11 1389 801Da01a 11 6 11 SML 1 0,15 3544 532 532
024 431 11 1389 801Fal5a 14 11 6 11 SML 1 0,85 3544 3012 3012
024 431 11 1389 802Ball 14 11 6 11 SML 1 0, 39 3544 1382 1382
024 431 11 1389 802Da01c 11 6 11 SML 1 0,50 3544 1772 1772
024 431 11 1389 802Jal0 14 11 6 11 SML 1 0,83 3544 2942 2942
024 431 11 1389 805Ja07b 14 11 6 11 SML 1 0,10 3544 354 354
024 431 11 1389 805Ja07b 15 11 6 11 SML 1 0,35 3544 1240 1240
024 431 11 1389 805Ja07b 16 11 6 11 SML 1 0,25 3544 886 886
024 431 11 1389 806Aall 14 11 6 11 SML 1 0,57 3544 2020 2020
024 431 11 1389 806Dal2 14 11 6 11 SML 1 0,46 3544 1630 1630
024 431 11 1389 806Gal2 14 11 6 11 SML 1 0, 55 3544 1949 1949
024 431 11 1389 806Gal2 15 11 6 11 SML 1 0,50 3544 1772 1772
024 431 11 1389 807Gal3 15 11 6 11 SML 1 0,62 3544 2197 2197
024 431 11 1389 807Ha08 14 11 6 11 SML 1 0,29 3544 1028 1028
024 431 11 1389 807Ha08 15 11 6 11 SML 1 0, 12 3544 425 425

199 024 431--Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 15, 65 55464 55464

* 024--Ochrana mladých lesních porostů proti. buřeni 92, 20 2 ,250 727761 727761

031 331 6 1389 60lDa02 11 6 1 0,30 11406 3422 3422
031 331 6 1389 604Da01 11 6 1 2,75 11406 31367 31367
031 331 6 1389 605Ca02 11 6 1 0,35 11406 3992 3992
031 331 6 1389 605Da01c 11 6 1 0, 22 11406 2509 2509
031 331 6 1389 605Da02b 11 6 1 0, 07 11406 798 798
031 331 6 1389 605Da02c 11 6 1 0,22 11406 2509 2509
031 331 6 1389 605Ea02 ii 6 1 0,43 11406 4905 4905
031 331 6 1389 605Ka02b 11 6 1 1,02 11406 11634 11634
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 331 6 1389 605La02a 11 6 1 0,16 11406 1825 1825
031 331 6 1389 605La02b 11 6 1 0,54 11406 6159 6159
031 331 6 1389 606Aa02 12 6 1 0,19 11406 2167 2167
031 331 6 1389 609Ca02a 11 6 1 0,10 11406 1141 1141
031 331 6 1389 609Ca02b 11 6 1 0,35 11406 3992 3992
031 331 6 1389 609Ca02c 11 6 1 0,16 11406 1825 1825
031 331 6 1389 610Aa01b 11 6 1 0,22 11406 2509 2509
031 331 6 1389 610Aa01c 11 6 1 0,45 11406 5133 5133
031 331 6 1389 610Aa02a 11 6 1 0,13 11406 1483 1483
031 331 6 1389 610Aa02c 11 6 1 0,14 11406 1597 1597
031 331 6 1389 610Aa02d 11 6 1 0,62 11406 7072 7072
031 331 6 1389 610Da01 11 6 1 0,10 11406 1141 1141
031 331 6 1389 611Ba02a 11 6 1 0, 63 11406 7186 7186
031 331 6 1389 611Ba02b 11 6 1 0,36 11406 4106 4106
031 331 6 1389 611Ba02c 11 6 1 0,22 11406 2509 2509
031 331 6 1389 613Aa02 11 6 1 0,74 11406 8440 8440
031 331 6 1389 613Ba02 11 6 1 0,15 11406 1711 1711
031 331 6 1389 613Da02 11 6 1 0,75 11406 8555 8555
031 331 6 1389 613Ea02 11 6 1 0,07 11406 798 798
031 331 10 1389 70lAa02b 11 12 1 0,45 11406 5133 5133
031 331 10 1389 701Ca02a 11 12 1 0,13 11406 1483 1483
031 331 10 1389 702Ba01a 11 12 1 0, 44 11406 5019 5019
031 331 10 1389 702Ba01c 11 12 1 0,15 11406 1711 1711
031 331 10 1389 702Ba02b 11 12 1 1,30 11406 14828 14828
°-31 331 10 1389 703Da02a 11 12 1 0,51 11406 5817 5817
31 331 10 1389 703Da02b 11 12 1 0,17 11406 1939 1939

031 331 10 1389 703Ha02 11 12 1 0,21 11406 2395 2395
031 331 10 1389 704Aa02 11 12 1 1,08 11406 12318 12318
031 331 10 1389 704Ea01d 11 12 1 0,06 11406 684 684
031 331 10 1389 704Ea01e 11 12 1 0,25 11406 2852 2852
031 331 10 1389 704Fa01c 11 12 1 0, 06 11406 684 684
031 331 10 1389 705Ba01d 11 12 1 0,08 11406 912 912
031 331 10 1389 705Da01e 11 12 1 0,19 11406 2167 2167
031 331 10 1389 705Da01f 11 12 1 0,22 11406 2509 2509
031 331 10 1389 705Da02 11 12 1 0,16 11406 1825 1825
031 331 10 1389 705Ea01e 11 12 1 0,30 11406 3422 3422
031 331 10 1389 705Fa02 11 12 1 1,85 11406 21101 21101
031 331 11 1389 802Aa01d 11 12 1 0,08 11406 912 912
031 331 11 1389 802Ba01c 11 12 1 0,27 11406 3080 3080
031 331 11 1389 802Ca01c 11 12 1 2, 84 11406 32393 32393
031 331 11 1389 802Ga01e 11 12 1 0,19 11406 2167 2167
031 331 11 1389 803Da01a 11 12 1 0,80 11406 9125 9125
031 331 11 1389 803Da01b 11 12 1 0,12 11406 1369 1369
031 331 11 1389 803Da02 11 12 1 0,07 11406 798 798
031 331 11 1389 803Fa01c 11 12 1 0,33 11406 3764 3764
031 331 11 1389 804Da01b 11 12 1 0, 81 11406 9239 9239
031 331 11 1389 804Da01c 11 12 1 0,22 11406 2509 2509
031 331 11 1389 804Da01d 11 12 1 0,08 11406 912 912
031 331 11 1389 807Fa01c 11 12 1 0,45 11406 5133 5133
'31 331 11 1389 807Fa02d 12 12 1 0, 06 11406 684 684
31 331 11 1389 901Da01 11 12 1 0,56 11406 6387 6387

031 331 11 1389 901Da02a 11 12 1 0,26 11406 2966 2966
031 331 11 1389 901Da02b 11 12 1 0,31 11406 3536 3536
031 331 11 1389 903Ha02 11 12 1 0,34 11406 3878 3878
031 331 11 1389 903Ma02b 11 12 1 0,43 11406 4905 4905

199 031 331--Prořezávky - jehličnaté + listnaté- chemicky 27,27 311041 311041

* 031-Prořezávky 27,27 311041 311041

199 1 - Klatovy 2019+ * Předaný projekt

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno

celkem zakázka 1979961 475877 2455838

1979961 475877 2455838

Rozpis dle potenciálního vlastníka:

•k :k

0
11
12

*•*•***■*■**•*•*•*•

Parcely nepodléhající restitucím 
Parcely jako potencionální majetek církví

■k'k'k'k'k'k-k'k'k'k,k-k-k'k'k'kic'k'kkkk'kk'k-k-k-kkk'k'k'k'k-k'k-k'k'k'k'k'k'k'k-k •k ie ~k ~k -k

3454
1910328

66179
:k-kkkkkkk-kkk-kkk-kkkkk-kkkkkkkkkkkkkkkk-kkic

3202 6656
438899 2349227
33776 99955
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

199 2 - Klatovy 2019+ * Pžedaný-podmíněný
******************************************************

011 011 6 1389 999X 999 6 2 500,000 60 30000 30000
011 011 11 1389 999X 999 9 1 0,20 150,000 60 9000 9000

199 011 011--Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 0,20 650,000 m3 39000 39000

011 111 10 1389 999X 999 12 1 1,00 500,000 4 0 20000 20000
011 111 ii 1389 999X 999 9 1 2, 00 700,000 40 28000 28000

199 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - j ehl.+list. 3, 00 1200,000 m3 48000 48000

011 611 10 1389 999X 999 12 1 1, 00 3331 3331 3331
011 611 11 1389 999X 999 3 1 2,50 3331 8328 8328

199 011 611-Dočišťováni ploch po těžbě 3,50 11659 11659

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 6,70 1850,000 98659 98659

012 051 11 1389 999X 999 3 SML 1 3,50 5330 18655 18655
199 012 051--Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 3,50 18655 18655

012 071 10 1389 999X 999 9 6 SML 1 1,00 3411 3411 ? ' M
199 012 071--Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně 1,00 3411 ’ i

* 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 4,50 22066 22066

022 011 6 1389 999X 999 6 2 1,000 99938 99938 99938
199 022 011--Oplocenky z nov.mat. -drátěné-Drátěná 150/3 1,000 km 99938 99938

022 211 6 1389 999X 999 6 2 1,000 12659 12659 12659
199 022 211--Rozeb . a likvid.oploc.-drátěné--do 180 cm včetně 1,000 km 12659 12659

022 981 6 1389 999X 999 6 2, 000 11993 23986 23986
022 981 10 1389 999X 999 12 1 0, 500 11993 5997 5997
022 981 11 1389 999X 999 12 1 0,50 1, 000 11993 11993 11993

199 022 981--Údržba a opravy oplocenek 0,50 3,500 km 41976 41976

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 0,50 5,500 154573 154573

024 021 6 1389 999X 999 6 2 1,00 7196 7196 7196
024 021 11 1389 807Ba00 12 6 1 0,31 7196 2231 " AI
024 021 11 1389 999X 999 9 1 1, 00 7196 7196 ■, 6

199 024 021--Ožínání - ručně - v pruzích 2,31 16623 16623

024 031 6 1389 999X 999 6 2 1,00 9194 9194 9194
024 031 ii 1389 807A 07 4 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 ii 1389 807Ba01a 12 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 ii 1389 807Ba06a 17 12 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 11 1389 807Ball 16 12 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 ii 1389 807Ball 17 12 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 ii 1389 807Call 4 12 6 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 ii 1389 807Call 14 12 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 807Call 16 12 6 1 0,17 9194 1563 1563
024 031 11 1389 807Da01b 12 6 1 0,11 9194 1011 1011
024 031 11 1389 807Dal2 17 12 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 808Aa07 17 12 6 1 0,05 9194 460 460
024 031 11 1389 808Aal0 17 12 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 11 1389 808Ca01a 12 6 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 ii 1389 808Ca01b 16 12 6 1 0,25 9194 2299 2299
024 031 ii 1389 808Ca01c 12 6 1 0,15 9194 1379 1379
024 031 ii 1389 808Ca01d 16 12 6 1 0,08 9194 736 736
024 031 ii 1389 808Ca01e 11 9 1 0,12 9194 1103 1103
024 031 11 1389 808Ca05 17 12 6 1 0, 05 9194 460 460
024 031 11 1389 808Ca07 16 12 6 1 0,22 9194 2023 2023
024 031 ii 1389 808Ca07 17 12 6 1 0,38 9194 3494 3494
024 031 ii 1389 808Da01b 12 6 1 0, 40 9194 3678 3678
024 031 ii 1389 808Da08b 16 12 6 1 0,07 9194 644 644
024 031 ii 1389 808Ea01c 12 6 1 0,20 9194 1839 1839
Q24 031 ii 1389 999X 999 9 1 4,00 9194 36776 36776
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

199 024 031-Ožínání - ručně - celoplošně 8, 44 77602 77602

024 431 6 1389 999X 999 6 SML 2 2,00 3544 7088 7088
024 431 6 1389 999Xa999 9 3 SML 4,00 3544 14176 14176

199 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 6,00 21264 21264

024 511 6 1389 999X 999 6 2 1,00 6663 6663 6663
199 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 1,00 6663 6663

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 17,75 122152 122152

025 011 6 1389 999X 999 5 45 SML 2 2,00 10,000 901 9010 9010
025 011 10 1389 999X 999 6 45 SML 1 1,50 10, 000 901 9010 9010
025 011 11 1389 999X 999 3 45 SML i 6,00 25,000 901 22525 22525

199 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 9,50 45,000 tis 40545 40545

■k 025--Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 9, 50 45,000 40545 40545

■'■31 611 6 1389 999X 999 6 2 1,00 1,000 5330 5330 5330
19' 31 611-Rozčleňování porostů 1,00 1,000 km 5330 5330

★ 031--Prořezávky 1,00 1,000 5330 5330

036 111 6 1389 999Xa999 6 100,000 173 17300 17300
036 111 10 1389 999X 999 3 1 150,000 173 25950 25950
036 111 10 1389 999X 999 6 1 250,000 173 43250 43250
036 111 11 1389 999X 999 6 1 140,000 173 24220 24220
036 111 11 1389 999Xa999 3 1 60,000 173 10380 10380

199 036 111--Lapáky - kladení - SM 700,000 ks 121100 121100

036 161 6 1389 999Xa999 6 100,000 133 13300 13300
036 161 10 1389 999X 999 6 1 50,000 133 6650 6650
036 161 10 1389 999X 999 9 1 100,000 133 13300 13300
036 161 11 1389 999X 999 6 1 80,000 133 10640 10640

199 036 161--Lapáky- - asanace všech dřevin chemicky 330,000 m3 43890 43890

036 171 11 1389 999X 999 6 1 200,000 133 26600 26600
199 036 171-Otrávené lapáky - asanace chemicky (ks) 200,000 ks 26600 26600

36 331 6 1389 999Xa999 6 450,000 133 59850 59850
036 331 10 1389 999X 999 9 1 1000,000 133 133000 133000
036 331 11 1389 999X 999 9 1 1500,000 133 199500 199500

199 036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 2950,000 m3 392350 392350

036 431 11 1389 999X 999 9 1 50,000 133 6650 6650
199 036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická 50,000 m3 6650 6650

* 036-Ochrana lesa proti hmyzim a ostatním škůdcům 4230,000 590590 590590

058 ni 6 1389 999Xa999 6 50,000 160 8000 8000
058 m 10 1389 999X 999 12 2 30,000 160 4800 4800
058 ni 11 1389 999X 999 6 1 50,000 160 8000 8000

199 058 ni--Ručni práce 130,000 h 20800 20800

058
058
058

199 058

121
121
121
121-

6 1389 999Xa999
10 1389 999X 999
11 1389 999X 999

Práce s JMP

6
12
6

2
1

30,000 
20,000 
50,000 
100,000 h

267
267
267

8010
5340

13350
26700

8010
5340

13350
26700

058 131 6 1389 999Xa999 6 25,000 533 13325 13325
058 131 10 1389 999X 999 12 2 20,000 533 10660 10660
058 131 11 1389 999X 999 6 1 10,000 533 5330 5330

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

, 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 18Zpracováno dne: 10.1.2019 12:18:44 Stanislav Běloch



1-220 LS Klatovy MVO-1111 PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 3
18

Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vír L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

199 058 131-Práce s traktorem 55,000 h 29315 29315

058 141 6 1389 999Xa999 6 25,000 227 5675 5675
058 141 10 1389 999X 999 12 2 20,000 227 4540 4540
058 141 11 1389 999X 999 6 1 50,000 227 11350 11350

199 058 141-Práce s křovinořezem 95,000 h 21565 21565

058 161 6 1389 999Xa999 6 30,000 200 6000 6000
058 161 10 1389 999X 999 12 2 20,000 200 4000 4000
058 161 11 1389 999X 999 6 1 50,000 200 10000 10000

199 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 100,000 h 20000 20000

058 411 11 1389 999X 999 6 1 1,500 11326 16989 16989
199 058 411-Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic 1,500 km 16989 16989

* 058--Ostatní pěstební práce 481,500 135369 135369

199 2 - Klatovy 2019+ * Předaný-podmíněný celkem zakázka 1169284 1169284
Rozpis dle arondace:

0 - Nešetřeno 1169284 116_ 4

Rozpis dle potenciálního vlastníka:
0 -

11 - Parcely nepodléhající restitucím
12 - Parcely jako potencionální majetek církví

'k'k~k~kic-k'ic'k-k-k-k-k'k'k-k-kieif'k'k'k'k'kir'k'k'k'k'k-k'k'f;'k'k'k'kic'icie-k'k'k'kic-k-k-k'k'k^riiis'k-k-);'ki':ic •*•*•*••*-********•***•*••*•***•*•*•*•■**

1135881
1103

32300

1135881
1103

32300
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Smi TP Re- Kód J P R L Idx A KAT Mě- Kód Dod. Nal Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv vir L H C hol R PAR sic mater mat. ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

Úhrn za LS 220 LS Klatovy (kontrolní čisla) 235,24
7185,580

3149245 475877 3625122

Rozpis dle zakázek:
199 - Klatovy 2019+ 3149245 475877 3625122

Rozpis dle arondace:
0 - Nešetřeno 3149245 475877 3625122

Rozpis dle potenciálního
0 -

vlastníka:
1139335 3202 1142537

11 - Parcely
12 - Parcely

nepodléhajíc! restitucím
jako potencionální majetek cirkvi

1911431
98479

438899
33776

2350330
132255

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného lc umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
lc plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařslcé péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlélcání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařslcého pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařslcého pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Poi-ostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - lcrytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Přílohu č. I’:-} ke Sinhnirě o nrorúilěni knmnlexnieh lesniekťich ěiunosli a o nnnleii ilřiei

PŘÍLOHA c. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostolcořenná 
krytokořenná

podzimní

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

prostokořenná od 1.9. do 15.11.
krytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.

nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9.
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3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem lc použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem lc použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičslcé značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena lc zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid Idestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221,11 231 - Pálení sneseného Idestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpily - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpily větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování Idestu - hez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 — Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.’

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít lc zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímlcy sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sly o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít lcjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo lc vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít lc zalesnění sadebm materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostolcořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
lcrytolcořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctonilcy s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčlcnutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě lcrytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 — Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. — jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřováni mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky
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Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.
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b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenelc dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenelc drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenelc - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry)- Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenelc.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo lc deformaci či zašlcrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůťky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.
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Instalace chrániče - jeden nosný kůl lc jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zašlcrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou lc 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální ochrana - oplátky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné lcůlv:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odlcorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtkv - dva nosné kůly lc jednomu oplůtlcu. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude lc dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínlcu jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 - individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtlců, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, 
zvěře nebo lc proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 - Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtlců - výměna poškozené části oplůtlcu za nový.
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3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 lil.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 — Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít lc poškození sazenic.

c) 24311 - Mulěování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
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24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova Porostů
i) Prostřihávlcv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky — ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31 33H 31 43H 31 531 ~ Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.
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32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 - Ovazování ldestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem lc zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo lc jeho poškození 
a zašlcrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 — Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky inselcticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného inselcticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky - v ceně je výroba troj nožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky — asanace odltorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
inselcticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví— 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - inseltticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny-
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
Stránka 84 z 133

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 31.12.2023



36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 — Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázltování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů - shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s ltřovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 — Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 4U “ Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními z by lby a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 yn - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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1'řilnlm «'■. /’./ Ari* Snilonrě o proráJčni komplexních lesniekňeh činnosti a i> prodeji Jříri

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ 
Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

220199 
Klatovy 
LS Klatovy

účastník: Jihozápadní dřevařská a.s. 
ICO: 25236237

ulice: Nádražní 351/11 
obec: Sušice 342 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 78
11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně i mech. - jehl.+list. nn3 52
11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 65
11210 Ráleni sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 39
11410 Drcení klestu m3 98
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 6 500
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 6 500
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 6 084
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 850
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 290
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 940
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 500
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 500
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 940
16900 Doplňování MZD 1000 ks 7 150
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 95 400
22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 122 300
22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 158100
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do 180 cmvč km 13 000
22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 89 700
22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 109 200
22980 Údržba a opravy oplocenek km 15 600
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 510
23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 325
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 1 060
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 5 135
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 96 200
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 188 500
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 44 200
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 26 000
24020 Ožínání- ručně + mech. - v pruzích ha 5 200
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 7 500
24210 Ošlapávání kultur ha 5 200
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 5 252
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 6 474
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 6 500
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 879
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 897
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 26
31010 Rrostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 15 600
31310 Fbořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 13 000
31610 Rozčleňování porostů km 6 500
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 5 200
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 8 450
35010 Vy větvování předcházející ochraně 1000 ks 26 000
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 51 600
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36030 X (ávené lapáky - instalace ks 195
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 130
36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 756
36045 Instalace trojnožeks insekticidní sítí Trinet ks 2 405
36110 Lapáky - kladení - SM ks 130
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvfch ks 195
36115 Lapáky - kladení - SM - pro přikrytí insekticidní sítí ks 234
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 585
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130
36166 Lapáky - asanace všech dřevin - opakované použití insekticidní s ítě m3 195
36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 130
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 ; 400
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 130
36346 Asanace kůrovcového dřiví- SM - opakované použití insekticidní sítě m3 169
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 260
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- chemická m3 130
36520 Asanace skládek m2 7
36530 Asanace mlazin(tyčk) napad.kůrovci - ručně i mech - pálením ha 65 000
58110 Ruční práce hod 130
58120 Práce s JMP hod 234
58130 FYáce s traktorem hod 520
58140 Fháce s křovinořezem hod 182
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 143
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 11 000
58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 10 764
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
220199 účastník: Jihozápadní dřevařská a.s.
Klatovy IČO: ^5236237
LS Klatovy ulice: Nádražní 351/11

obec: Sušice 342 01

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal** ***
cena

[Kč/tis.ks]* 
**

1145 SM semenáčky 4 mm SAD 7 700
1250 SM sazenice 5 mm PRK 7 100
1255 SM sazenice 5 mm SAD 9 700
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 600

10250 JD sazenice 5 mm PRK 7 500
10260 JD sazenice 6 mm PRK 9 000
10265 JD sazenice 6 mm SAD 17 100
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 10 100
18240 DG sazenice 4 mm PRK 9 600
18250 DG sazenice 5 mm PRK 10 600
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 500
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 200
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 600
20260 BO sazenice 6 mm PRK 4100
30250 MD sazenice 5 mm PRK 7 100
30260 MD sazenice 6 mm PRK 8 100
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 13 100
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 6 500
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 12 100
42380 DBZ poloodrostky 8 PRK 15100
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 10 100
50250 BK sazenice 5 mm PRK 7 100
50260 BK sazenice 6 mm PRK 8 000
50380 BK poloodrostky 8 PRK 10 600
53260 KL sazenice 6 mm PRK 5 600
53380 KL poloodrostky 8 PRK 10 100
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 500
80280 LP sazenice 8 mm PRK 7 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 5 600
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 100
83380 OL poloodrostky 8 | PRK 18 100

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný
*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENICY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odlcorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít lc jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty lc dřevěné části oplocenlcy.

Součástí stavby oplocenlcy do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenlcy. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenlcy. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenlcy.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
■ ■■

Nosné prvky Nesou funkční prvky
Funlcční prvky Plní vlastní účel oplocenlcy 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky 
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce 
prvky oplocenlcy

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry
pletivo, ráhna, plotovlcy
příčná ráhna, středové sloupky, drát
vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozinlc - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky lc 
napnutí pletiva min.déllcy 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenlcy dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

l!> rvkú Prvek il»n633nm:" .. . 1,
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

liti cm

T

atj0

v

-- —

—
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

;pr-ilhi'1 j jM.MkoeištlI | Střední
pruim-r IDIÍíIIIÍnJ!

cm cm cm |cm|
nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skli!ui nu ■: iříl,5iiÍ!f)MÍí'Jl j(‘Mjiííii lillihp |i:)i;iiri.iiubi| ■MhUiibwtíijbf Délka
| cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo !5o(i6o)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:

jp.lliii
|iD.í w/fíh | túiííDcituii: !

ijjjílúliiiiíMi ;
Min. šířka 
půlená Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno lc ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:

jjlwltMÍ'! gomi jfciiiíOíiisill jLiiiít.ndiciiijjijiikwkói j foiihu.Sňikiií
llVlltabiú [ ,,n„ ;

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13 - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvkii ""I
li»V4Ů»tor 1 Min. šířka iiliultiřjiiksi | Délka

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

TÍH I tm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysolcá, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku
|iřV,fdlv |

MaLcriál Sl ředili 
piiímer Min. š řka jlRSilÍ9ÍířÍj | jlujn Délka

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický p opis:
Stavba bez lcůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina pi vkii Pia cl; Střed ní 
pruniiT

Iwliiinl. j iMiib.l. illtajiidillksi | .Utíjlhi

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

h* 1 Střední
pnmii-r M lká

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - 280
funkční Ráhna |Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed, sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220
stabilizační vzpěry | tyčována 8-10 - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

If^dís í Materiál | Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha ř. Po ke Smlouvě o imorádeni komplexních

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

( k 
(agre 
j-aco)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotíc
a

v<kon\ 
f 1 > 1 <>u l>

wBĚĚĚm

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m,3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m.3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 mu Úklid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid ldestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
jehličnatého

m3

11151 Úldid ldestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úldid ldestu (bez pálení) - ručně - 
listnatého

m3

11161 Úldid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m,3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěplcování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

m3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s 
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

m3 11341 Štěp. Městu sneseného do hromad - 
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m.3 11411 Drcení ldestu m,3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyldizování ploch po těžbě jinak m3
ÍIÓIO Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
prazích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - rač + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v prazích

lia

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

lem

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 Pivní podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

153H Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
— celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jamková

1000 ks

16111 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-rační- 
j amková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečlcová

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kopečlcová 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý lýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý lýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý lýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
iiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jmá 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 lis

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečlcová
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý íýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
rucní-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 Pivní podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 les

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

lan

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenelc-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
lan

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km
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22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenelc v oborách km 22611 Zřizování oplocenelc v oborách km
22710 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenelc - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenelc - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenelc - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenelc km 22981 Údržba a opravy oplocenelc km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní xooo ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití 

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtlcy 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva 1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtlcy v oborách les 23611 Oplůtlcy v oborách ks
23620 Opravy oplůtlců ks 23621 Opravy oplůtlců ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 les 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 les

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 les

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
les 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavlca borová ha 26111 Sypavlca borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávlcy - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávlcy - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávlcy - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávlcy - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky-jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemiclcy

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů lem
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů lirázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázlcováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázlcováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 les 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace les 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace les 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích les 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním 1113
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky iu3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opalc. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

1113

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

ni3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

ni3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

ni3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

ni3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m,3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.lcůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.~
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.lcůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 lis
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 lis 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěplcování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 4308i Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s lcřovinořezem hod 58141 Práce s lcřovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s lconěm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

lem

58710 Zalévání sazenic ni3 58711 Zalévání sazenic m,3
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1-220 LS Klatovy MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi Zp Pod Re~ Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt tech|Vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

ýběrová kritéria:

"33 Typ projektu" < 3) a 
"38 Číslo zakázky" = 199) )

199-Klatovy 2019+ Typ projektu: 1-Předaný projekt
*************,************************iir:lr'*********-jlr*'*'***-*****')t********

ii 2 6 1389 604Fa04 * 1 ii 47 1000 6 SM 1 0,11 5, 00 3545 2050 2050
ii 2 6 1389 605Da03a* 1 7 47 1000 6 SM 1 0,98 25,00 13375 11525 11525
11 2 6 1389 605Da03b* 1 8 47 1000 6 SM 1 0,33 13,00 6955 5993 5993
ii 2 6 1389 605Ea03a* 1 4 47 1000 6 SM i 0,49 12,00 6420 5532 5532
ii 2 6 1389 605Ea03b 1 7 47 1000 6 SM i 0,49 37,00 19795 17057 17057
ii 2 6 1389 605Ea03b 1 3 47 1000 6 BK 1 0, 01 10,00 6580 4610 4610

1389 605Ea03b* 1 47 0,50 47,00 26375 21667 21667
ii 2 6 1389 605Ja03 * 1 8 47 1000 6 SM 1 0,08 10,00 5350 4610 4610
ii 2 6 1389 605Ka03a 1 6 47 1000 6 SM i 0, 07 9,00 4815 4149 4149
ii 2 6 1389 605Ka03a 1 8 47 1000 6 DG 1 0, 01 6,00 2040 2766 2766
11 2 6 1389 605Ka03a 1 6 47 1000 6 BO i 0, 01 5, 00 1700 2305 2305
11 2 6 1389 605Ka03a 1 4 47 1000 6 BK i 0, 40 18, 00 11844 8298 8298

1389 605Ka03a* 1 47 0,49 38,00 20399 17518 17518
ii 2 6 1389 605Ka03b* 1 7 47 1000 6 SM 1 0,10 10,00 5350 4610 4610
11 2 6 1389 606Ea03b* 1 16 47 1000 6 SM 1 0,76 36,00 31428 12924 12924
' r 2 6 1389 606Ea04a* 1 27 47 1000 6 SM 1 0,47 25,00 28050 7700 7700

2 6 1389 606Ea04b* 1 23 47 1000 6 BK 1 0,74 36,00 35424 11088 11088
ii 2 6 1389 608Ga03a 1 7 47 1000 6 SM 1 4,88 227,00 121445 104647 104647
11 2 6 1389 6Q8Ga03a 1 32 47 1000 6 JD i 0, 01 31,00 39401 7936 7936
ii 2 6 1389 608Ga03a 1 9 47 1000 6 MD 1 0, 01 9,00 2592 4149 4149

1389 608Ga03a* 1 47 4, 90 267,00 163438 116732 116732
ii 2 6 1389 608Pa03a* 1 5 47 1000 6 SM 1 0,73 37, 00 19795 17057 17057
ii 2 6 1389 608Pa03b* 1 7 47 1000 6 SM 1 1,16 68,00 36380 31348 31348
ii 2 6 1389 609Ca03a* 1 8 47 1000 6 SM 1 0,69 25, 00 13375 11525 11525
11 2 6 1389 609Ca03b* 1 5 47 1000 6 SM i 0,53 18,00 9630 8298 8298
11 2 6 1389 609Ca04 1 8 47 1000 6 SM i 0,02 4,00 2140 1844 1844
11 2 6 1389 609Ca04 1 9 47 1000 6 BO 1 0,30 5, 00 1700 2305 2305

1389 609Ca04 * 1 47 0,32 9,00 3840 4149 4149
11 2 6 1389 613Da03 1 ii 47 1000 6 SM 1 1,52 65,00 46085 26650 26650
ii 2 6 1389 613Da03 1 8 47 1000 6 BK 1 0, 01 7,00 4606 3227 3227

1389 613Da03 * 1 47 1,53 72,00 50691 29877 29877
2 6 1389 celkem za revír a LHC 14,91 753,00 479820 324203 324203

ii 2 10 1389 701Ca04a 1 24 1000 12 SM 1 3, 00 3366 924 924
ii 2 10 1389 701Ca04a i 25 1000 12 JDO i 0, 86 33, 00 37026 10164 10164
ii 2 10 1389 70lCa04a i 44 1000 12 DG 1 3,00 2781 768 768
ii 2 10 1389 701Ca04a 1 23 1000 12 BK 1 3,00 2952 924 924

1389 701Ca04a* 1 0,86 42,00 46125 12780 12780
ii 2 10 1389 701Ca04b i 27 1000 3 JD 1 1,00 1122 308 308
11 2 10 1389 701Ca04b 1 48 1000 3 DG i 0,14 5,00 4635 1280 1280

1389 701Ca04b* 1 0,14 6,00 5757 1588 1588
2 10 1389 701Da04 i 29 1000 3 SM i 1,36 63,00 70686 19404 19404

ii 2 10 1389 701Da04 i 23 1000 3 SM i 1,00 1122 308 308
1389 701Da04 * i 1,36 64,00 71808 19712 19712

ii 2 10 1389 701Ea03 * i 12 1000 3 SM i 0,15 1,00 709 410 410
11 2 10 1389 701Ga03 * 1 12 1000 3 SM 1 1,22 91,00 64519 37310 37310
ii 2 10 1389 701Ga04 1 18 1000 3 SM i 1,37 58,00 50634 20822 20822
ii 2 10 1389 701Ga04 i 14 1000 3 JD i 6,00 4254 2460 2460
ii 2 10 1389 701Ga04 i 12 1000 3 BK 1 3,00 2355 1230 1230
11 2 10 1389 701Ga04 1 57 1000 3 OL i 3,00 1275 615 615

1389 701Ga04 * i 1,37 70,00 58518 25127 25127
ii 2 10 1389 701Ha03 1 9 1000 3 SM 1 1,52 50,00 26750 23050 23050
ii 2 10 1389 701Ha03 1 16 1000 3 DG i 8,00 4856 2872 2872

1389 701Ha03 * 1 1,52 58,00 31606 25922 25922
ii 2 10 1389 701Ha04 i 13 1000 12 SM i 1,30 40,00 28360 16400 16400
11 2 10 1389 701Ha04 1 14 1000 12 JD 1 3, 00 2127 1230 1230
ii 2 10 1389 701Ha04 i 18 1000 12 JDO i 4,00 3492 1436 1436

1389 701Ha04 * i 1,30 47,00 33979 19066 19066
ii 2 10 1389 702Ea04 i 24 1000 3 SM i 5,00 5610 1540 1540
ii 2 10 1389 702Ea04 1 17 1000 3 BO i 9,00 5463 3231 3231
ii 2 10 1389 702Ea04 i 37 1000 3 KL i 0,79 10,00 10860 2560 2560

1389 702Ea04 * i 0, 79 24,00 21933 7331 7331
2 10 1389 celkem za revír a LHC 8,71 403,00 334954 149246 149246

11 2 11 1389 801Ba03 1 5 1000 12 SM 1 1,00 535 461 461
ii 2 11 1389 801Ba03 i 6 1000 12 BO i 0,14 2,00 680 922 922

1389 801Ba03 * 1 0,14 3, 00 1215 1383 1383
ii 2 11 1389 801Ca03a* i 7 1000 12 SM 1 0,26 8,00 4280 3688 3688
11 2 11 1389 801Ea04 * 1 10 1000 12 SM i 0,04 2, 00 1418 820 820
ii 2 11 1389 802Da04 * 1 13 1000 12 SM i 0,26 6,00 4254 2460 2460
ii 2 11 1389 802Ea04b* 1 16 1000 6 BO i 0,43 10, 00 6070 3590 3590

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vír LHG hmt techjVzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

11 2 11 1389 802Fa04 * 1 12 1000 12 SM 1 0, 05 2,00 1418 820 820
ii 2 11 1389 802Ha03 * 1 7 1000 12 SM 1 0, 07 3,00 1605 1383 1383
ii 2 11 1389 802Ha04 * 1 16 1000 12 SM 1 0,21 10,00 8730 3590 3590
ii 2 11 1389 803Ea04 * 1 13 1000 12 SM 1 0, 20 5, 00 3545 2050 2050
ii 2 11 1389 803La04a 1 7 1000 12 SM 1 0, 22 3, 00 1605 1383 1383
ii 2 11 1389 803La04a 1 6 1000 12 BR 1 3, 00 465 1383 1383

1389 803La04a* 1 0,22 6, 00 2070 2766 2766
ii 2 ii 1389 803La04b* 1 5 1000 12 SM 1 0,05 1, 00 535 4 61 461
ii 2 ii 1389 806Ca03 * 1 10 1000 6 BO 1 0,05 5, 00 2310 2050 2050
ii 2 ii 1389 807Ga03 * 1 10 1000 6 SM 1 0, 92 40, 00 28360 16400 16400
ii 2 ii 1389 903Ea04 * 1 10 10Ó0 6 BO 1 0, 29 4,00 1848 1640 1640
ii 2 ii 1389 903Ka03 * 1 15 1000 6 BO 1 0, 71 25, 00 15175 8975 8975
ii 2 ii 1389 903Na03 1 6 1000 12 SM 1 2,00 1070 922 922
ii 2 ii 1389 903Na03 1 7 1000 12 BO 1 0, 73 6, 00 2040 2766 2766

1389 903Na03 * 1 0, 73 8,00 3110 3688 3688
2 11 1389 celkem za revír a LHC 4,63 138,00 85943 55764 55764

ii 2--Výchovná z probírek do 40 let celkem 28,25 1294,00 900717 529213 529213
Rozpis dle dřevin:

1 -SM 1021,00 683044 432125 432125
10—JD 41,00 46904 11934 11934
11—JDO 37, 00 40518 11600 11600
18-DG 22, 00 14312 7686 7686
20-BO 71, 00 36986 27784 27784
30-MD 9, 00 2592 4149 4 9
50-BK 77,00 63761 29377 . j77
53-KL 10, 00 10860 2560 2560
64-BR 3,00 465 1383 1383
8 3-OL 3, 00 1275 615 615

jehl. 1201,00 824356 495278 495278
list. 93, 00 76361 33935 33935

199 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

1294,00 900717 529213 529213

l-SM 1021,00 683044 432125 432125
10—JD 41,00 46904 11934 11934
11—JDO 37, 00 40518 11600 11600
18-DG 22, 00 14312 7686 7686
20—BO 71, 00 36986 27784 27784
30-MD 9, 00 2592 4149 4149
50-BK 77,00 63761 29377 29377
53-KL 10,00 10860 2560 2560
64-BR 3,00 465 1383 1383
83—OL 3, 00 1275 615 615

jehl. 1201,00 824356 495278 495278
list. 93, 00 76361 33935 33935

199-Klatovy 2019+ Typ proj ektu: 1-Předaný projekt 1294,00 900717 529213 5^213

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dříví: 696 409 409

1—SM 1021,00 683044 432125 432125
10-JD 41,00 46904 11934 11934
11—JDO 37,00 40518 11600 11600
18-DG 22,00 14312 7686 7686
20—BO 71, 00 36986 27784 27784
30-MD 9,00 2592 4149 4149
50-BK 77,00 63761 29377 29377
53-KL 10,00 10860 2560 2560
64-BR 3,00 465 1383 1383
8 3-OL 3,00 1275 615 615

jehl. 1201,00 824356 495278 495278
list. 93, 00 76361 33935 33935

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
11 smluv, dříví při pni 1294,00 900717 529213 529213

********************************* *•****-*****-******■***** *-*r*********-***********************************************-*-**********"***

1997 - 2019 HA-SOFT, a.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř . Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřiví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

199-Klatovy 2019+ Typ projektu: 2-Předaný-podminěný
********************************************************************

ii 2 6 1389 999X 999 1 13 1000 9 DB 2 0,50 194 205 205
ii 2 6 1389 999X 999 i 25 1000 9 DB 2 0,50 319 154 154
ii 2 6 1389 999X 999 1 18 1000 9 DB 2 0,50 210 180 180
ii 2 6 1389 999X 999 1 13 1000 9 BK 2 0,50 393 205 205
ii 2 6 1389 999X 999 1 18 1000 9 BK 2 0,50 383 180 180
11 2 6 1389 999X'999 i 26 1000 9 BK 2 0, 50 492 154 154

1389 999X 999* 1 3, 00 1991 1078 1078
2 6 1389 celkem za revír a LHC 3,00 1991 1078 1078

11 2“-Výchovná z probírek do 40 let celkem 3, 00 1991 1078 1078
Rozpis dle: dřevin:

40-DB 1,50 723 539 539
50-BK 1,50 1268 539 539

list. 3,00 1991 1078 1078

11 5 6 1389 999X 999 3 19 9020 6 SM 1 1, 00 346 359 359
11 5 6 1389 999X 999 3 29 9020 6 SM i 30,00 17100 9240 9240
11 5 6 1389 999X 999 3 49 9020 6 SM 1 80, 00 53840 20480 20480
11 5 6 1389 999X 999 3 69 9020 6 SM i 230,00 165600 47150 47150
11 5 6 1389 999X 999 3 99 9020 6 SM i 700,00 696500 107800 107800
1 1 5 6 1389 999X 999 3 100 9020 6 SM i 1321,00 788637 136063 136063

1389 999X 999* 3 2362,00 1722023 321092 321092
11 5 6 1389 999X 999 3 80 22 1000 6 SM 250,00 392750 38500 38500
11 5 6 1389 999X 999 3 105 22 9010 6 SM 100,00 77800 10300 10300

1389 999X 999* 3 22 350,00 470550 48800 48800
5 6 1389 celkem za revír a LHC 2712,00 2192573 369892 369892

11 5 10 1389 999X 999 4 19 9020 3 SM i 50, 00 17300 17950 17950
11 5 10 1389 999X 999 4 99 9020 3 SM 1 150,00 149250 23100 23100
11 5 10 1389 999X 999 4 100 9020 3 SM 1 300,00 179100 30900 30900
11 5 10 1389 999X 999 4 69 9020 9 SM i 500,00 360000 102500 102500
11 5 10 1389 999X 999 4 99 9020 9 SM 1 900,00 895500 138600 138600
11 5 10 1389 999X 999 4 99 9010 6 SM i 500,00 497500 77000 77000
11 5 10 1389 999X 999 4 100 9020 9 SM i 900,00 537300 92700 92700
11 5 10 1389 999X 999 4 100 9010 6 SM i 800,00 622400 82400 82400
11 5 10 1389 999X 999 4 99 9010 12 SM i 180,00 179100 27720 27720
11 5 10 1389 999X 999 4 100 9010 12 SM 1 180,00 140040 18540 18540

1389 999X 999* 4 4460,00 3577490 611410 611410
5 10 1389 celkem za revír a LHC 4460,00 3577490 611410 611410

11 5 11 1389 999X 999 4 19 9010 12 SM i 20, 00 -460 7180 7180
11 5 11 1389 999X 999 4 19 9040 12 SM i 10,00 5850 3590 3590
11 5 11 1389 999X 999 4 19 9020 12 SM i 100,00 34600 35900 35900
11 5 11 1389 999X 999 4 29 9010 12 SM i 10, 00 5950 3080 3080
11 5 11 1389 999X 999 4 29 9040 12 SM i 20, 00 15920 6160 6160

5 11 1389 999X 999 4 29 9020 12 SM 1 200,00 114000 61600 61600
5 11 1389 999X 999 4 49 9010 12 SM 1 50, 00 43100 12800 12800

11 5 11 1389 999X 999 4 49 9040 12 SM 1 50,00 48300 12800 12800
11 5 11 1389 999X 999 4 49 9020 12 SM 1 150,00 100950 38400 38400
11 5 11 1389 999X 999 4 69 9010 12 SM 1 200,00 183600 41000 41000
11 5 11 1389 999X 999 4 69 9040 12 SM i 100,00 142900 20500 20500
11 5 11 1389 999X 999 4 69 9020 12 SM 1 700,00 504000 143500 143500
11 5 11 1389 999X 999 4 99 9010 12 SM 1 100,00 99500 15400 15400
11 5 11 1389 999X 999 4 99 9040 12 SM i 150,00 184200 23100 23100
11 5 11 1389 999X 999 4 99 9020 12 SM 1 850,00 845750 130900 130900
11 5 11 1389 999X 999 4 100 9010 12 SM 1 200,00 155600 20600 20600
11 5 11 1389 999X 999 4 100 9040 12 SM 1 200,00 209200 20600 20600
11 5 11 1389 999X 999 4 100 9020 12 SM 1 600,00 358200 61800 61800

1389 999X 999* 4 3710,00 3051160 658910 658910
5 11 1389 celkem za revír a LHC 3710,00 3051160 658910 658910

11 5--Nahodilá - kůrovcová (PN i MN) celkem 10882,00 8821223 1640212 1640212
Rozpis dle dřevin:

1-SM 10882,00 8821223 1640212 1640212

jehl. 10882,00 8821223 1640212 1640212

11 8 6 1389 999X 999 4 45 9040 9 DB 2 0, 45 286 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9040 9 DB 2 0, 65 396 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9040 9 DB 2 0,95 551 146 146
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9040 9 DB 2 1, 05 578 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 13 9010 9 DB 2 0,50 168 205 205
11 8 6 1389 999X 999 4 18 9010 9 DB 2 0,50 184 180 180
11 8 6 1389 999X 999 4 25 9010 9 DB 2 0,50 294 154 154
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9010 9 DB 2 0, 45 275 115 115

O 1997 “ 20X9 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V . výk vír LHC hmt těch ivzd ____ 1___ kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM, OM VM-OM služeb

11 8 6 1389 999X 999 4 65 9010 9 DB 2 0,65 379 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9010 9 DB 2 0, 95 527 146 146
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9010 9 DB 2 1,05 549 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 13 9040 9 DB 2 0, 50 181 205 205
11 8 6 1389 999X 999 4 18 9040 9 DB 2 0,50 197 180 180
11 8 6 1389 999X 999 4 25 9040 9 DB 2 0, 50 307 154 154
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9040 9 DB 2 0, 45 286 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9040 9 DB 2 0, 65 396 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9040 9 DB 2 0, 95 551 146 146
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9040 9 DB 2 1, 05 578 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 13 9050 9 DB 2 0, 50 205 205
11 8 6 1389 999X 999 4 25 9050 9 DB 2 0, 50 154 154
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9050 9 DB 2 0, 45 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9050 9 DB 2 0, 65 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9050 9 DB 2 0,95 146 146
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9050 9 DB 2 1,05 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9040 9 BK 2 0,45 455 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9050 9 BK 2 0, 65 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9040 9 BK 2 0,95 998 146 146
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9040 9 BK 2 1, 05 1053 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 13 9010 9 BK 2 0,50 343 205 205
11 8 6 1389 9 99X 999 4 18 9010 9 BK 2 0,50 359 180 180
11 8 6 1389 999X 999 4 28 9010 9 BK 2 0,50 457 154 154
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9010 9 BK 2 0,45 433 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9010 9 BK 2 0, 65 632 133 '33
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9010 9 BK 2 0,70 676 108 ,08
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9010 9 BK 2 1,05 967 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 13 9040 9 BK 2 0,50 355 205 205
11 8 6 1389 999X 999 4 18 9040 9 BK 2 0,50 371 180 180
11 8 6 1389 999X 999 4 25 9040 9 BK 2 0, 50 467 154 154
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9040 9 BK 2 0, 45 455 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9040 9 BK 2 0, 65 686 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9040 9 BK 2 0, 95 998 146 146
11 8 6 1389 999X 999 4 105 9040 9 BK 2 1, 05 1053 108 108
11 8 6 1389 999X 999 4 13 9050 9 BK 2 0, 50 205 205
11 8 6 1389 999X 999 4 18 9050 9 BK 2 0, 50 180 180
11 8 6 1389 999X 999 4 25 9050 9 BK 2 0, 50 154 154
11 8 6 1389 999X 999 4 45 9050 9 BK 2 0,45 115 115
11 8 6 1389 999X 999 4 65 9050 9 BK 2 0, 65 133 133
11 8 6 1389 999X 999 4 95 9050 9 BK 2 0, 95 146 146

1389 99 9X 999* 4 32,00 17441 6924 6924
11 8 6 1389 999Xa999 3 89 22 9010 9 SM 150,00 149250 23100 23100
11 8 6 1389 999Xa999 3 59 22 9040 9 SM 800,00 1143200 164000 164000

1389 999Xa999* 3 22 950,00 1292450 187100 187100
8 6 1389 celkem za revír a LHC 982,00 1309891 194024 194024

11 8 10 1389 999X 999 4 69 9040 3 SM i 15, 00 21435 3075 3075
11 8 10 1389 999X 999 4 99 9040 3 SM i 15,00 18420 2310 2310
11 8 10 1389 999X 999 4 100 9040 3 SM 1 15,00 15690 1545 1545
11 8 10 1389 999X 999 4 69 9050 6 SM i 15, 00 3075 ■)75
11 8 10 1389 999X 999 4 99 9050 6 SM i 15, 00 2310 , 3 10
11 8 10 1389 999X 999 4 100 9050 6 SM i 15, 00 1545 1545

1389 999X 999* 4 90, 00 55545 13860 13860
8 10 1389 celkem za revír a LHC 90, 00 55545 13860 13860

11 8 11 1389 999X 999 4 69 9010 12 BO 1 150,00 79200 30750 30750
11 8 11 1389 999X 999 4 99 9010 12 BO 1 382,00 201314 58828 58828
11 8 11 1389 999X 999 4 100 9010 12 BO 1 200,00 102600 20600 20600
11 8 11 1389 999X 999 4 69 9040 12 BO 1 100,00 90400 20500 20500
11 8 11 1389 999X 999 4 99 9040 12 BO 1 122,00 113460 18788 18788
11 8 11 1389 999X 999 4 100 9040 12 BO 1 100,00 91300 10300 10300
11 8 11 1389 999X 999 4 99 9040 12 BR i 1,00 373 154 154
11 8 11 1389 999X 999 4 100 9040 12 BR 1 1,00 341 103 103
11 8 11 1389 999X 999 4 19 9010 12 BR i 1, 00 162 359 359
11 8 11 1389 999X 999 4 19 9040 12 BR 1 1, 00 187 359 359
11 8 11 1389 999X 999 4 19 9040 12 BR i 1, 00 187 359 359
11 8 11 1389 999X 999 4 29 9010 12 BR i 1, 00 380 308 308
11 8 11 1389 999X 999 4 29 9040 12 BR i 1,00 405 308 308
11 8 11 1389 999X 999 4 29 1000 12 BR 1 1,00 430 308 308
11 8 11 1389 999X 999 4 49 9010 12 BR 1 1,00 402 256 256
11 8 11 1389 999X 999 4 49 9040 12 BR 1 1,00 427 256 256
11 8 11 1389 999X 999 4 49 9040 12 BR i 1,00 427 256 256
11 8 11 1389 999X 999 4 69 9010 12 BR 1 1, 00 375 205 205
11 8 11 1389 999X 999 4 69 9040 12 BR 1 1, 00 401 205 205
11 8 11 1389 999X 999 4 69 1000 12 BR 1 1, 00 425 205 205
11 8 11 1389 9 99X 999 4 99 9010 12 BR 1 1,00 347 154 154
11 8 11 1389 999X 999 4 99 9040 12 BR i 1,00 373 154 154
11 8 11 1389 999X 999 4 100 9010 12 BR 1 1,00 316 103 103
11 8 11 1389 999X 999 4 100 9040 12 BR i 1,00 341 103 103

1389 999X 999* 4 1072,00 684573 163921 163921
O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřiví těžby P-VM,OM VM-OM služeb

8 11 1389 celkem za revír a LHC 1072,00 684573 163921 163921

11 8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN (beMHfem 2144,00 2050009 371805 371805
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1040,00 1347995 200960 200960
20-BO 1054,00 678274 159766 159766
40-DB 16,40 6683 3445 3445
50-BK 15, 60 10758 3479 3479
64-BR 18, 00 6299 4155 4155

jehl. 2094,00 2026269 360726 360726
list. 50, 00 23740 11079 11079

ii 11 6 1389 999Xa999* 4 100 22 9030 6 SM 50,00 59350 5150 5150
11 6 1389 celkem za revír a LHC 50,00 59350 5150 5150

ii ii 10 1389 999X 999 4 99 9030 3 SM 1 50, 00 63450 7700 7700
ii ii 10 1389 999X 999 4 100 9030 3 SM i 20,00 23740 2060 2060
11 11 10 1389 999X 999 4 69 9030 3 SM 1 10,00 7750 2050 2050
11 ii 10 1389 999X 999 4 100 9030 6 SM 1 50,00 59350 5150 5150
ii ii 10 1389 999X 999 4 99 9030 6 SM 1 20, 00 25380 3080 3080
11 ii 10 1389 999X 999 4 69 9030 6 SM 1 10,00 7750 2050 2050

1389 999X 999* 4 160,00 187420 22090 22090
ii 10 1389 celkem za revír a LHC 160,00 187420 22090 22090

11 11 11 1389 999X 999* 4 99 9030 12 SM 1 100,00 126900 15400 15400
ii 11 1389 celkem za revír a LHC 100,00 126900 15400 15400

11 11--Nahodilá - lapáky (PN i MN) celkem 310,00 373670 42640 42640
Rozpis dle dřevin:

l-SM 310,00 373670 42640 42640

jehl 310,00 373670 42640 42640

11 12 10 1389 999X 999 4 69 9010 6 SM 1 15,00 13770 3075 3075
11 12 10 1389 999X 999 4 99 9010 6 SM i 15,00 14925 2310 2310
11 12 10 1389 999X 999 4 100 9010 6 SM 1 15,00 11670 1545 1545
11 12 10 1389 999X 999 4 14 9010 12 BO 2 1,00 124 410 410
11 12 10 1389 999X 999 4 29 9010 12 BO 2 1,00 383 308 308
11 12 10 1389 999X 999 4 49 9010 12 BO 2 32,00 14336 8192 8192
11 12 10 1389 999X 999 4 69 9010 12 BO 2 1,00 528 205 205
11 12 10 1389 999X 999 4 99 9010 12 BO 2 1, 00 527 154 154
11 12 10 1389 999X 999 4 14 9010 12 MD 2 1,00 -23 410 410
11 12 10 1389 999X 999 4 19 9010 12 MD 2 1,00 -22 359 359
11 12 10 1389 999X 999 4 29 9010 12 MD 2 1,00 231 308 308
11 12 10 1389 999X 999 4 49 9010 12 MD 2 1, 00 577 256 256
11 12 10 1389 999X 999 4 69 9010 12 MD 2 1,00 675 205 205

-V 12 10 1389 999X 999 4 99 9010 12 MD 2 1,00 707 154 154
1389 999X 999* 4 87, 00 58408 17891 17891

12 10 1389 celkem za revír a LHC 87,00 58408 17891 17891

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 87,00 58408 17891 17891
Rozpis dlei dřevin:

i-■SM 45, 00 40365 6930 6930
20-■BO 36,00 15898 9269 9269
30-■MD 6, 00 2145 1692 1692

j ehl. 87, 00 58408 17891 17891

11 14 11 1389 999X 999 2 99 3000 12 SM i 50,00 77400 7700 7700
11 14 11 1389 999X 999 2 69 3000 12 SM i 10,00 14180 2050 2050
11 14 11 1389 999X 999 2 49 3000 12 SM i 10, 00 12240 2560 2560
11 14 11 1389 999X 999 2 100 3000 12 SM i 10,00 14840 1030 1030

1389 999X 999* 2 80,00 118660 13340 13340
14 11 1389 celkem za revír a LHC 80,00 118660 13340 13340

11 14--Obnovní pro umelou obnovu (MÚ) celkem 80,00 118660 13340 13340
Rozpis dle dřevin:

1-SM 80,00 118660 13340 13340

j ehl 80, 00 118660 13340 13340

199 11-smluv. dříví při pni celkem
Rozpis dle dřevin:

13506,00 11423961 2086966 2086966

1-SM 12357,00 10701913 1904082 1904082
20-BO 1090,00 694172 169035 169035

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.O.
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř, Nal Plocha Množství Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dříví těžby P-VM, OM VM-OM služeb

30-MD 6, 00 2145 1692 1692
40-DB 17, 90 7406 3984 3984
50-BK 17,10 12026 4018 4018
64-BR 18, 00 6299 4155 4155

jehl. 13453,00 11398230 2074809 2074809
list. 53, 00 25731 12157 12157

199-Klatovy 2019+ Typ proj ektu: 2-Předaný-podmíněný 13506,00 11423961 2086966 2086966

Průměrné ceny za lm3 
Rozpis dle dřevin:

dříví: 846 155 155

1-SM 12357,00 10701913 1904082 1904082
20-BO 1090,00 694172 169035 169035
30-MD 6, 00 2145 1692 1692
40-DB 17,90 7406 3984 3984
50-BK 17,10 12026 4018 4018
64-BR 18,00 6299 4155 4155

jehl. 13453,00 11398230 2074809 2074809
list. 53, 00 25731 12157 12157

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky j
11 smluv, dřivi při pni 13506,00 11423961 2086966 2086966

************************************************************************************************************************************

Q 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.
Zpracováno dne: 10.1.2019 12:19:17 Stanislav Běloch 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;15;16;17;18



1-220 LS Klatovy MVO-2111 PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
7

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množstvi Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota Hodnota
zak V. výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3 dřivi těžby P-VM,0M VM-OM služeb

hrn za LS 220 LS Klatovy (kontr.čisla) 28, 25 14800,00 12324678 2616179 2616179
Rozpis dle dřevin:

1-SM 13378,00 11384957 2336207 2336207
10-JD 41,00 46904 11934 11934
11-JDO 37, 00 40518 11600 11600
18-DG 22,00 14312 7686 7686
20-BO 1161,00 731158 196819 196819
30-MD 15, 00 4737 5841 5841
40-DB 17,90 7406 3984 3984
50-BK 94,10 75787 33395 33395
53-KL 10,00 10860 2560 2560
64-BR 21, 00 6764 5538 5538
83-OL 3, 00 1275 615 615

jehl. 14654,00 12222586 2570087 2570087
list. 146,00 102092 46092 46092

O 1997 - 2019 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 10.1.2019 12:19:17 Stanislav Běloch 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;15;16;17;18
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1'řihdia č. 71' ke Smlouvě o prováděni lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II.
1)

2)

3)

Příjem a evidence dříví
Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 
s čl. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a
5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejlcratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
snadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5%.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms, 2. upravené vydání 
ÚHÚL1990 č.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí 
souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
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• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle cl. II. bod 4 písm. d) této 
Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle či. II. 
bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštělc, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačlcou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačlcou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačlcou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda

Stránka 114 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví — od 1.1. 2019 do 31.12.2023



pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrlcovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
lcácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je
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přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocením. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat
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vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho přeldopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít lc samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síťjjsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner 
nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či 
přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, 
včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a 
úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest^vybudovaných před nabytím účinnosti 

ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,o/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifikace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v lcm/hod Poznámka Souhlas LS lc vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
íL 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného ohjemu dříví lc těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XIII. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen 
z vážných důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví k těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příkladové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní 
se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být 
Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší 
(tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vms)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vm3)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7 

(vm3)

100.000
12 8.333 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000
6 16.667 3.333 20.000
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1 Příloha ě. 'J'3 ke Smlouvě o provádění komplexních Icsnickúch činnosti a o prodeji ilřiri

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 220199 účastník: Jihozápadní dřevařská
název zakázky: Klatovy IČO: ^5236237

název OJ: LS Klatovy ulice: Nádražní 351/11
obec: Sušice 342 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 '' +1,00

jehličnaté 550 500 450 370 310 270 250 200
listnaté 550 500 450 369 310 270 245 200

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 44 20 28 4 11 10 2 42
listnaté 41 17 22 1 6 3 2 40

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 ' +1,00

jehličnaté 594 520 478 374 321 280 252 242
listnaté 591 517 472 370 316 273 247 240

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 r +1,00

jehličnaté 267 208 167 112 90 76 66 61
listnaté 266 207 165 111 88 74 64 60
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Přílohu č. 7'./ ku Smluiirč u nmrúduni kumnlrxnicli lusnickiich řinnuali u <> nroiluji ilriri

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020, 1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX — MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxlx —

- xx2x-

- xx3x —

- xx4x -

- xxgx

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha c. 7 ít Ar Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Ts ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ 

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan. P-VM + 
vyv.traktor
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Příloh Av Sinloiirřo proráilčni knmplrxnicli lesnických činnosti a o pnuli-ji ilřioi

PŘÍLOHA c. Zi VZOR ZADÁVACÍHO LISTU ■
ČINNOSTI

PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ

Zadávací list č. Ze dne
Adresa SP:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon Li- množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

Za SP předal
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Příloha č. '/. i a ke Snihmeě o nrorádčni komjdcxních lesnických činnosti a o nrnilcji ilřiri

PŘÍLOHA č. Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: _________________________ Revír:

SÚJ: _________________________ Porostní skupina

Plocha porostní v ha: _________________________ Plocha těžebního zásahu v ha:
Druh těžby: _________________________ m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: _________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:__________________________________________________________

Technologie přibližování: ____________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ___________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek: ___________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokoněení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování c.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ....... IČO DIČ:

P°r- les ms
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha ř. Z / c ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činnosti a o prmleji ilřivi

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa
Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky lc převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Přílohu č. Z.2 ku Sinluui'ř u nrnrúdčni komnlcxnich lesnických činnosti u o nroilcji

PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 220199

název zakázky: Klatovy
číslo OJ: 220

název OJ: LS Klatovy
číslo KŘ: 30

název KŘ: Plzeň
výměra [ha]: 1 808

těžba celkem: 64000 m3

11 000

[Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%]

[Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%]

|Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [mJ]

KALAMITNÍ SÚJ " I”
Specifika ŠŮ j: na ŠŮ j se nachází minimální výměra chráněných území z hlediska ochrany přírody - jelení Vrch, 
- o celkové výměře 11,57 ha.

Zastoupení PLO a LVS: PLO 6,10,12,15, LVS 2,3,4.

Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1 .kvartál 5%, 10%, 15%.
2.kvartál 0,05 20%, 25%.
3.kvartál 0%, 30%, 30%.
4.kvartál 10%, 20%, 30%.
celkem 20%, 80 %, 100%.

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů)IO %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví běžná (CK XX00)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD T (ŠM, jĎy” ŠM 9Š75 %, JD 6,5 %............................................................ .
ŠD 2 (BO) . . . BO Í 6Ó %.....................................................................................
SD 3 (MD.ĎGÍy... MD 54 %, ĎGL 46%.............................................................
ŠD 4 (BK, jŠ7 Jv) . . . BK 99 %, JS ÓÍ5 %, JV ÓÍ5 %..............................................
SD 5 (DB,' BR, OsL -T) .'.7 DB 54 7^, BR 4y %yTR 2 %7'OsL -Ť 3 %...................
SD 6 (OL, TP, OsC- M) ... OL 33 %7fP 19 yy, OsL - M 48 %..............................

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let je 64 ha ročně. 
Pódii prořezávek z přirozené obnovy je 15%

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PÉFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, Ib die klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnateiný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou. 
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jelio náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Sadební materiál LČŘ není. Saďební materiál pro obalovanou sadbu - pěstovaný na vzduchovém polštáři, 
rozměry dle katalogu biologicky ověřených obaiů pro pěstování sadebního materiálu lesních dřevin.

Bližší definice ceníkových kódů PC:
12676, i 2 i 70 - herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné 
162 i 6 - jamky 25 x 25 cm
16220 - štěrbinová sadba - sazeč pro prostokořenou sadbu 
16240 - sadba sazeč pro sadbu plastových sadbovačů
16280 - sadba jiná - jamky 35x35cm + případná sadba sadbovačů větších rozměrů do 2Ó% 
16900 - doplnění MŽĎ-jamky 35x35 cm pro sadbu poloodrostků

22616 - pleiivo výška 160 cm, tloušťka vodícího drátu minim.2,2 mm, ostatní drát min.2 mm, počet vodorovných drátů 19, spodní 
ráhno ve výšce 20 cm nad zemí, minim.tioušťka o průměru 7 cm, každý druhý kůl zavětrovaný z jedné strany, každý čtvrtý z obou
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stran.
22120 - dřevěné oplocenky Pacov-dle katalogu oplocenek - zavětrovat každé spojení jednotlivých polí z obou stran.
22040 - pletivo-výška 200 cm, tloušťka vodícího drátu minim. 2,5 mm, iioušťka vodorovného drátu minim. 2 mm, počet 
vodorovných drátů-22, spodní ráhno ve výšce 20 cm nad zemí, každý druhý kůl zavětrovaný z jedné strany, každý čtvrtý 
z obou stran. Horní ráhno dle katalogu.
22410, 22420 - použiié pletivo pouze specifikované v ČK 2201Ó nebo 22040 

U veškerých oplocenek nepoužívat na kůly materiál z harvestorové těžby. Pokud ano, tak pouze impregnovaný.
Při likvidaci oplocenek uvažovat s likvidací a odvozem pletiva - buď die pokynů revírníka k dalšímu použití- nebo odvozem 
a ekologickou likvidací pletiva.

23010 - 6x6 m, ostatní jako u ČK 22010
23110 až 23160 - repelenty s účinnou látkou křemenný písek,olej tálový surový - obměna z důvodu návyku zvěře. Zadavatel dáíe 
připouští i použití jiných, kvalitativně a iechnicky obdobných řešení při nátěrech proti oiřusu.
23310 - idividuální ochrana plastovým tubusem
23330 - individuální ochrana-oplůtky, drátěné pletivo o průměru min. 50 cm, pletivo svařované, výška i50 cm, 14 polí, šířka pole 
6,5 cm, síia drátu okrajová min. 2mm, ostatní i ,8 mm, i kůl DB o průměru min. i0 cm nebo dva hranoly min. 3x5cm-DB,AK, 
materiál dostupný v rámci LS jinak die P5
23610 - dřevěné oplůtky-trojúhelníkové, délka strany 70 cm, dřevěné piaňky s mezerou 1Ó cm, výška 160 cm, 2 kůly, třetí vrchol 
zadrátovaný

24430 - herbicidy na bázi derivátů kyseliny fosforečné 
24210 - ošlapávání buřeně - ploška o průměru 80 cm

25010 - kombinace insekticidů-pyrethroidů a ostatních repelentů

26020 - požerová nástraha s účinnou látkou Flokumafen+jedová deratizační stanička s otvorem.

36030 - otrávené lapáky - insekticidy-pyrethroidy+barevné smáčedlo
36032 - otrávené lapáky-stojící lapák - insekticidy-pyrethrošdy+barevné smáčedio
36033 - otrávené lapáky- výroba a instalace trojnožek ošetřených insekticidy-pyrethroidy+barevné smáčedlo 
36112 - položení lapáků ve větvích-těžba zapíacena při zpracování a přiblížení lapáků na OM 
36160,36330 - postřik proti lýkožroutu smrkovému - insekticidy-pyrethroidy+barevné smáčedio
36170 - opakované ošetření otrávených lapáků a trojnožek - insekticiďy-pyrethroidy+barevné smáčedio 
36420 - odkornění harvestorovou hlavicí při těžbě v porostu

36166/36346 - pouze síť LCŘ-přikrytí hráně, Íapáků/ČK36Í 15/ již dříve použitou insekticidní sítí, nebo sítí dodanou LesyČŘ. Sítě budou instalovány 
nejpozději do 15.dubna, nebude li předem stanoveno jinak. Při aplikaci síií musí být dodržovány všechny stanovené bezpečnostní 
pokyny stanovené výrobcem insekticidních sítí, včetně používaných ochranných pomůcek. Sítě budou označeny nápisem 
"Chemicky ošetřeno, nedotýkejte se sítě". Nedílnou součástí tohoto podvýkonu je odkrytí lapáků-sbalení sítě přeď odvozem lapáků.
V případě sítí dodaných Lesy CR budou použité insekticidní sítě předány zpět LČŘ, a to v ochranném obalu.
36115 - zahrnuje položení a odvětvení lapáků bez překrývání větvemi. Lapáky budou zkráceny na délky max.6m a ponechány 
v porostu v malých hřáních, tzn, soustředěny do jednoho místa na vzdálenost ďo 50m. Cena za pokácení a odvětvení je 
zahrnuta v ceně za těžbu dle ceníku těžeb.

Ostatní:
Harvestorová těžba po setmění jen na písemné povolení LŠ. 
odvoz dřevní hmoty po setmění jen po předchozím ohlášení na LS.
V ČK 9030 bude zahrnuto také dříví z lapáků přikrývaných insekticidními sítěmi (36/1 i 5), které budou v iese ponechány déle než 
běžné iapáky.
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PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v ms, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž lc takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování 
a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž tato 
prodloužená lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. 
bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty 
rozhoduje lesní správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno 
v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.

Stránka 127 z 133
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -od 1.1. 2019 do 31.12.2023



3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náldady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m;i předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši.............................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši..........................................................................50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat lc nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené lc nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo lc dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odlcornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zl/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz 
Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v lcůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náldady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odlcornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku.......................................................................................................................200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).....................................................200 Kč/nV.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protilcůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera lc jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR lc jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák................................ 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák...........................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.........................................................................................................................300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s či. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení inselcticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 
30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod 
bodem 1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům CR na těchto provozovnách fyzickou 
a doldadovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a doldadovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podldadem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Přílohu č. /./ Ar Sinhmrč <> nmrinlčni komplexních lesnických činnosti a o nrmlcji tlřiri

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č....................................................
l. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů lc bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto^ údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních sldádelc dříví.
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1'řiluha č. /.t A'c Smloiirě o prováděni komplexních ledničkách či minul i a o prodeji dřiví

PŘÍLOHA c. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. leůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy lc požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být lc dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené lc pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno, 
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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